

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Město Kosmonosy

se sídlem Kosmonosy, Debrská 223, 293 06 Kosmonosy

zastoupené Ing. Jiřím Müllerem, starostou města

IČO: 00508870

DIČ: CZ00508870

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav

č. účtu: 19-5794990247/0100

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Michal Šimon

jako *objednatel* na straně jedné

a

CR Project s.r.o.

se sídlem Mladá Boleslav, Pod Borkem 319, PSČ 29301

zastoupena Ing. Janem Horákem, jednatelem

IČO: 270 86 135

DIČ: CZ27086135

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav

č. účtu: 27-8117900287/0100

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Horák

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jindřich Jirák

jako *zhotovitel* na straně druhé

PREAMBULE

1. Město Kosmonosy předpokládá v roce 2015 realizovat obnovu krytů vozovek a chodníků v části ulice Pod Loretou (od křižovatky s ul. K.Veselého k napojení na I/38), včetně rekonstrukce veřejného osvětlení.

2. Z těchto důvodů objednatel vypsál zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem:

„Projektová dokumentace – Obnova povrchů vozovky a chodníků, ulice Pod Loretou v Kosmonosích“, jejímž předmětem je výběr generálního projektanta pro zabezpečení projektových prací a inženýrské činnosti, nezbytných pro realizaci akce.

Předmět PDPS na Obnovu povrchů vozovky a chodníků, ulice Pod Loretou zahrnuje:

1. *Obnova krytů vozovky a chodníků, ulice Pod Loretou v úseku křižovatky s MK K.Veselého k napojení s I/38*
2. *Rekonstrukce VO, ulice Pod Loretou jih (K.Veselého – I/38)*
3. *Rekonstrukce VO, ulice Pod Loretou sever (Stakorská – K.Veselého)*

Bližší popis a rozsah dotčeného území pro jednotlivé stavební objekty jsou obsaženy v příloze č.3 zadávací dokumentace.

3. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky, podkladem k uzavření smlouvy je zadávací dokumentace zakázky ze dne 21.10. 2014, nabídka zhotovitele ze dne 3.11.2014 a rozhodnutí zadavatele (objednatele) o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26.11.2014.

4. Zhotovitel souhlasí s podmínkami provedení díla uvedenými v této smlouvě a zavazuje se dílo za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provést.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Účelem této smlouvy je stanovit práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla dle této smlouvy.

1.2 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. II. řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelům požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech smlouvou sjednaných.

II. SPECIFIKACE A ROZSAH DÍLA

2.1 Dílem se rozumí kompletní činnost zhotovitele dle této smlouvy - dodávka projektových a inženýrských prací v podobě výstupů uvedených v čl. 2.2 této smlouvy.

2.1.1. Objednatel město Kosmonosy požaduje zpracovat předmět díla ve stupni PDPS.

2.2 Samotná realizace díla bude rozdělena na části (etapy), které budou představovat samostatné části (etapy) díla. Předmět díla dle této smlouvy zahrnuje tyto činnosti:

2.2.1 Podklady

2.2.1.1 Zhotovitel provede polohopisné i výškopisné zaměření území v dotčeném území všech stavebních objektů a zajistí všechny potřebné podklady a vyjádření od vlastníků a správců inženýrských sítí v daném území.

2.2.2 Dokumentace pro provádění stavby (PDPS), tato dokumentace bude zároveň sloužit pro výběr zhotovitele stavby (DZS)

2.2.2.1 PDPS včetně zajištění souhlasných stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů budou předány objednateli 6x v listinné podobě a 1x na CD nosiči ve formátu pdf. Položkový rozpočet a Výkaz výměr bude objednateli předán 1 x v listinné podobě a 1 x na CD nosiči ve formátu xls

2.2.2.2 Zhotovitel se zavazuje zpracovat PDPS - DZS tak, aby respektovala všechny požadavky dotčených státních orgánů, a svým členěním, rozsahem a podrobnostem odpovídala:

- požadavkům zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zejména Příloze č. 6 této vyhlášky, Vyhlášce Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Tyto požadavky musí být jednoznačné a dostatečně určují ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), přičemž bude doplněna o tyto podklady:

- propočet nákladů stavby pro stavebně-technologické a/nebo provozní soubory s členěním po jednotlivých profesích formou kontrolního položkového rozpočtu, pro potřeby objednatele, dle položkového ceníku ÚRS Praha, a.s.,

2.2.2.3. Zhotovitel si je výslovně vědom skutečnosti, že PDPS-DZS bude objednatelům následně

použita jako zadávací dokumentace pro výběr generálního dodavatele stavebních prací v souladu se ZVZ, a z toho důvodu musí splňovat požadavky § 44 ZVZ, zejména požadavky na úplnost a správnost zadávací dokumentace dle Vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, požadavky § 45 ZVZ a § 46 ZVZ.

2.2.3 Autorský dozor projektanta (AD)

2.2.3.1 Během celé výstavby až do doby kolaudace stavebním úřadem a převzetí díla objednatelem, resp. do úplného odstranění vad z přejímacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem stavby bude zhotovitel provádět autorský dozor v rozsahu:

- poskytování vysvětlení, potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace zhotovitelem stavby
- účast na všech kontrolních dnech stavby
- posuzování návrhů objednatele na změny a odchylky v částích projektů zpracovaných zhotovitelem
- součinnost formou konzultací při vypracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením dle § 118 stavebního zákona a dokumentace skutečného stavu
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti DPS – DZS
- posuzování alternativních stavebně-technologických postupů nebo alternativních materiálů
- odsouhlasení předložených vzorků zhotovitele v souladu se standardy materiálů dle DPS - DZS
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části

2.2.4 Jiné výkony projektanta

2.2.4.1 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že zejména s ohledem na lhůty plnění, mohou práce na jednotlivých částech (etapách) díla a jejich schvalování probíhat prakticky souběžně.

2.2.4.2 O zahájení prací na každé části (etapě) díla dle čl. 2.2.1 - 2.2.3 této smlouvy bude smluvními stranami sepsán zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn zahájit práce na další etapě před podepsáním zápisu o zahájení prací dle tohoto článku. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k sepsání zápisu o zahájení prací nejpozději 5 pracovních dnů před termínem jejich zahájení uvedeném ve lhůtách dle čl. 3.2 této smlouvy.

2.2.4.3 Zhotovitel přezkoumal a prověřil dokumenty sloužící jako podklad pro zhotovení díla dle této smlouvy co do jejich úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti a prohlašuje, že jim porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy podle této smlouvy splní kontinuálně v souladu s časovým plánem postupu prací dle čl. 3.2 této smlouvy.

3.2 Za termíny dílčích plnění předmětu smlouvy se považují termíny v souladu s níže uvedenými lhůtami. Dílo se považuje za řádně splněné a předané objednateli okamžikem sepsání předávacího protokolu a jeho potvrzení oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání jednotlivých částí projektové dokumentace dle této smlouvy bude provedeno dle těchto následujících termínů plnění dílčích částí (etap) díla:

- a) Podklady: polohopisné a výškopisné zaměření, zajištění všech potřebných podkladů a vyjádření od vlastníků a správců inženýrských sítí.

získání Podkladů do 5-ti týdnů od data podepsání Smlouvy o dílo

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS): zpracování PDSP v rozsahu a podrobnostech pro realizaci stavby a výběr zhotovitele stavby.

odevzdání dokumentace do 11-ti týdnů od data podepsání Smlouvy o dílo

Autorsky dozor projektanta (AD):

Průběžně během celé doby realizace stavby (předpoklad červen 2015 až září 2015) až do doby kolaudace Stavebním úřadem a převzetí díla objednatelem.

3.3 Po řádném dokončení celého díla je zhotovitel povinen dílo protokolárně předat objednateli, včetně kopií všech dokumentů osvědčující činnost zhotovitele a průběh všech správních řízení vedených na základě této smlouvy. Veškerá rozhodnutí správních orgánů vztahující se k provádění díla dle této smlouvy budou objednateli předána v originálním vyhotovení. Za tímto účelem je zhotovitel povinen oznámit objednateli dokončení díla a vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Současně s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k dílu. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany písemný zápis.

3.4 Zhotovitel je povinen všechny části díla předat objednateli v jeho sídle, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.5 Lhůty sjednané touto smlouvou mohou být měněny pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, zejména pokud strany na žádost objednatele sjednají nad rámec této smlouvy provedení prací nebo poskytnutí plnění zjevně většího rozsahu a více časově náročné.

3.6 Pokud je zhotovitel v prodlení s prováděním prací v důsledku vyšší moci, prodlouží se sjednaná lhůta o dobu, po kterou okolnosti vyšší moci trvají. O takovém prodlení je zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat objednatele a sdělit mu jeho důvody.

3.7 Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly nezávisle ne vůli zhotovitele po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je oprávněn se dovolat vyšší moci pouze v případě, prokáže-li vynaložení veškerého možného úsilí k odvrácení takové události nebo odstranění jejích nepříznivých následků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v důsledku takového prodlení, ani na zvýšení sjednané ceny, pokud si smluvní strany nedohodnou formou písemného dodatku jinak.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

4.1 Objednatel je povinen vyhotovit a předat zhotoviteli na jeho žádost příslušné plné moci potřebné pro plnění jednotlivých částí (etap) díla.

4.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení díla a na vyzvání zhotovitele se zavazuje bez zbytečného odkladu poskytnout potřebné doklady či informace vztahující se k provádění díla dle této smlouvy.

4.3 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím osob, které k tomuto účelu pověří.

4.4 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli řádně a včas cenu za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto smlouvou.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel je při ustanovení způsobu provádění prací vázán rozhodnutími objednatele a touto smlouvou včetně jejích eventuálních dodatků. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o průběhu provádění díla a jeho částí a poskytovat mu kopie všech dokumentů s prováděním díla souvisejících. V případě, že o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen vyhotovit písemnou zprávu o aktuálním stavu provádění.

5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně dle této smlouvy a podle pokynů, podkladů, soupisu požadavků a dokumentace objednatele a v dohodnutých lhůtách jej předat řádně objednateli. Zhotovitel je zejména povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny objednatele či osoby, kterou objednatel za účelem plnění práv objednatele z této smlouvy určí nebo pověří. Dílo je zhotovitel povinen provést v souladu s platnými zákony ČR, podle příslušných technických norem a právních předpisů o provádění stavebních a projektových prací, v souladu s připomínkami učiněnými

příslušnými správními orgány a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace bude opatřena příslušnou autorizací.

5.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o nevhodných pokynech nebo o rozporech při provádění prací v rozsahu provádění projektových prací, a to ihned po zjištění takových závad, nejpozději do 5 dnů ode dne zjištění takových závad, jinak je v plném rozsahu za škody tímto způsobené nebo za tímto vyvolané přerušení prací odpovědný.

5.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny objednatele k dílu i jeho částem a zapracovat je do prováděného díla. Bude-li mít zhotovitel za to, že pokyny objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace výstavby neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů navržených objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je zhotovitel povinen na takovýto rozpor objednatele ve lhůtě nejpozději do 5 dnů upozornit a předložit objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky objednatele.

5.5 Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a dokumentů, které vypracuje, jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zřízení plánovaných staveb, objektů, komunikací a sítí na předmětných pozemcích. Zhotovitel rovněž odpovídá za soulad veškerých dokumentů zhotovovaných na základě této smlouvy, návaznosti jednotlivých částí, jednotlivých objektů a jednotlivých sítí a vedení, zejména za to, že na základě této dokumentace bude možné provést stavební práce na realizaci akce bez vynaložení dalších zvýšených nákladů.

5.6 V rámci dohodnutých výkonů je zhotovitel povinen objednatele rozsáhle informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech záležitostí, týkajících se provedení jeho úkolů. Pokud by se ukázalo, že dílo obsahuje obsahové nesprávnosti nebo je neúplné, je zhotovitel odpovědný za škodu, jež by byla touto skutečností způsobena. Pro účely tohoto ustanovení považují smluvní strany za škodu především vícepráce, změnu díla bez písemného schválení objednatelem, prodlení s předáním řádně provedeného díla nebo jakoukoli jinou obdobnou situaci, jakož i nemožnost použití díla pro předpokládaný účel.

5.7 Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace objednatelem nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, za jeho úplnost a za soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy a platnými technickými normami.

5.8 Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci, písemnou dokumentaci a fotodokumentaci zhotovenou dle této smlouvy archivovat po dobu nejméně 5 let od předání díla objednateli. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout bezplatně informace a kopie relevantních dokumentů i po splnění předmětu této smlouvy a předání díla objednateli.

5.9 Zhotovitel oznámí objednateli písemně do jednoho týdne ode dne podpisu této smlouvy jména, adresy a telefonní čísla hlavního inženýra projektu, autorizované projektanty jednotlivých profesí, autorského dozoru a subdodavatelů pro jednotlivé profese své činnosti. Zhotovitel je povinen objednatele písemně informovat o případné změně těchto údajů, a to do jednoho týdne ode dne, kdy tato změna nastala.

5.10 Zhotovitel přebírá podpisem smlouvy závazek plnit v zastoupení objednatele jménem objednatele a na jeho účet na základě jeho plné moci všechny administrativní a organizační činnosti ve vztahu k orgánům státní správy a k organizacím v procesu stavebního řízení a ve všech souvisejících administrativních úkonech tak, aby všechny administrativní procesy byly dokončeny ve lhůtách uvedených v této smlouvě a aby následná stavba mohla být při dodržování všech právních norem administrativních předpisů včas, bez obtíží a zbytečných nákladů započata, ukončena a uvedena do provozu.

5.11 Zhotovitel se zavazuje předem informovat objednatele o všech jednáních s účastníky všech správních řízení (včetně předběžných jednání) a všemi dotčenými orgány, aby v případě zájmu měl objednatel možnost se těchto jednání zúčastnit, a objednatel je povinen mu k těmto jednáním vystavit potřebnou plnou moc. Zhotovitel se zavazuje, že bude objednatele pravidelně informovat o postupu

jednání a vyřizování předmětných záležitostí (zejména rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení) s příslušnými orgány státní správy.

5.12 Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci provádění díla v případě použití subdodavatelů zhotovitele. Pro realizaci tohoto projektu je zhotovitel oprávněn uzavřít se subdodavateli zvláštní smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce na díle použít pouze takové subdodavatele, kteří mají prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými akcemi a v minulosti již takové odborně, věcně, kvalitně, ve stanovených termínech a při dodržení původně kalkulovaných nákladů stavby prováděly.

5.13 Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky.

5.14 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele rovněž i další potřebné, ale výše nespécifikované výkony nad rámec této smlouvy, přičemž za takové jsou považovány zejména:

- a) změny v zadání, které rozhodne objednatel po projednání nabídek dodavatelů nebo subdodavatelů stavby v rámci zadávacího řízení vypsáního objednatelem dle ZVZ
- b) změny v akci ze stejného důvodu, které ale nejsou v rozporu s platnými předpisy a vydaným stavebním povolením.

5.15 Výkony uvedené v čl. 5.14 jsou posuzovány jako vícepráce zhotovitele, před jejich začátkem předloží zhotovitel nabídku s rozбором a kalkulací předpokládaných nákladů. Při sestavování dodatečných nabídek na tyto práce není zhotovitel oprávněn předložit cenovou nabídku odlišnou od cen uvedených v původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel tyto činnosti pro objednatele vyhotoví po uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

VI. CENA DÍLA A JINÉ ODMĚNY

6.1 Celková cena za předmět díla v souladu s touto smlouvou a v souladu s nabídkou zhotovitele činí 194.000,-Kč bez DPH (dále jen „Cena díla“). Cena díla je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací zhotovitele.

6.2 Cena díla je dohodnuta jako konečná a neměnná pevná cena, včetně všech daní a poplatků, které musí zhotovitel uhradit, mimo DPH, kterou zhotovitel připočte k ceně díla. Cena díla dle čl. 6.1 je neměnná i v takovém případě, kdy se z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem zvýší započitatelné náklady stavby dle čl. 1.10 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT 2005 a Přílohy č. 2 této smlouvy.

6.3 Autorský dozor zhotovitele bude účtován hodinovou sazbou ve výši 400,- Kč bez DPH, přičemž uvedená sazba obsahuje rovněž všechny dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj, časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady. Tato hodinová sazba je dohodnuta jako konečná a neměnná, mimo DPH, kterou zhotovitel připočte k hodinové sazbě.

6.4 V dohodnuté ceně díla dle čl. 6.1 této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla v částech (etapách), jako i v celku, výslovně pak:

- náklady na poskytnutí licence dle čl. 9.2 této smlouvy ve výši 1.000,-- Kč
- dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj
- časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady
- náklady na vyhotovení díla v požadovaném rozsahu
- posudky, včetně statických, výpočty běžné pro rozsah dokumentace
- náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie
- poštovní poplatky, telefon, faxové poplatky

- všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro dokonalé a kompletní provedení díla částech (etapách), jako i v celku.

6.5 Zhotovitel je oprávněn náklady na zvláštní výkony, které budou přesahovat nebo se vynaloží nad rámec této smlouvy, a které jsou třeba pro splnění této smlouvy, a které objednatel předem písemně schválí, vyúčtovat objednateli zvlášť, podle skutečně vynaložené výše těchto nákladů.

Za výkony přesahující rámec této smlouvy (zvláštní výkony) se považuje zejména:

- sestavení analýzy ekonomické efektivnosti stavby
- vypracování podkladů pro žádost o financování stavby
- dodatečné kopie dokumentace a podkladů nad rozsah dokumentace dle čl. II. této smlouvy.

6.6 Všechny další práce výkony projektanta a odměny náležející zhotoviteli za ně jsou obsaženy v ceně díla dle čl. 6.1 této smlouvy a nebudou zvlášť hrazeny.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat sjednanou cenu za provedení kompletního předmětu díla.

7.2 Objednatel se zavazuje, že platby provede bezhotovostním převodem na základě prokázaných výkonů do 21 pracovních dnů po doručení daňového dokladu (faktury) s vyfakturovanou částkou na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž za okamžik uhrazení příslušné finanční částky se považuje okamžik připsání předmětné částky na bankovní účet zhotovitele.

7.3 Nebude-li daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat všechny náležitosti stanovené pro tento druh dokladů (zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,) nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo bude-li vystavena neoprávněně, není objednatel povinen ji proplatit s tím, že v takovémto případě se nedostává do prodlení s placením. Objednatel je v takovémto případě oprávněn daňový doklad zhotoviteli vrátit.

Zhotovitel může po odstranění vad daňového dokladu, či po vzniku svého oprávnění fakturovat, zaslat objednateli daňový doklad nový či opravený, vždy však s novou lhůtou splatnosti fakturované částky ne kratší 30 pracovních dnů od doručení takového daňového dokladu objednateli.

7.4 Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat cenu díla podle čl. VI této smlouvy takto:

7.4.1 daňový doklad (faktura) ve výši 194.000,- Kč + DPH po protokolárním předání dokumentace pro provádění stavby, která bude zároveň sloužit pro výběr zhotovitele stavby

7.4.2 měsíční fakturaci za autorský dozor projektanta během výstavby dle hodinové sazby dle čl. 6.3 na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací za minulý měsíc.

7.5 Objednatel poskytne zhotoviteli z každé dílčí platby částku odpovídající 90% fakturované částky (včetně DPH). Pozastávka ve výši 10% z fakturované částky bude objednatelem uhrazena zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení a uplatněných objednatelem v předávacích protokolech k jednotlivým částem (etapám) díla.

7.6 Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění dílčích prací dle čl. 7.4 vzniká ke dni protokolárního předání a převzetí jednotlivých dílčí částí (etap) díla.

7.7 Případné vedlejší náklady za vícetisky, technickou nebo jinou dokumentaci nebo zvláštní výkony dle čl. 6.5 této smlouvy musí být objednatelem předem odsouhlaseny.

7.8 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla, jeho částí (etap) v termínu dle čl. 3.2 této smlouvy má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst z částky uvedené ve čtvrtém daňovém dokladu (faktuře) za zpracování dokumentace pro provádění stavby, která bude zároveň sloužit pro výběr zhotovitele

stavby.

7.9 V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou mu touto smlouvou, a toto porušení nenapraví ani ve lhůtě dodatečně k tomu stanovené objednatelem v upozornění na toto porušení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

7.10 Uplatněním práva na smluvní pokutu a jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v její plné výši.

7.11 V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.12 V případě zkrácení rozsahu činností dle této smlouvy, bude cena za zhotovení díla, po dohodě obou smluvních stran, odpovídajícím způsobem upravena.

7.13 V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost zajistit vydání pravomocného Rozhodnutí o umístění stavby a pravomocného Stavebního povolení ve lhůtách stanovených v čl. 3.2 této smlouvy, z důvodů nespočívajících na straně zhotovitele, není zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla v termínech uvedených v čl. 3.2 této smlouvy a nelze proti němu uplatňovat sankce.

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

8.1 Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

8.2 Bude-li objednatel trvat na řešeních a postupech, které bude zhotovitel považovat za chybné nebo nepřiměřené nebo tyto budou v rozporu s obecně závaznými předpisy či platnými technickými normami, zbavuje se tento odpovědnosti jenom v případě, bylo-li takové rozhodnutí potvrzeno písemně objednatelem a to s výslovným zamítavým stanoviskem zhotovitele.

8.3 Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi potřebnými podklady pro vypracování a předložení nabídky a že si rovněž pro vlastní potřeby dostatečně prohlédl místo staveniště. Dodatečné požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány.

8.4 Všechny grafické, písemné, početní a jiné dokumenty, výstupy a výsledky v částích nebo v celku plnění předmětu této smlouvy se stávají majetkem objednatele, přičemž je zhotovitel nesmí použít pro jiného zákazníka a bez souhlasu objednatele zveřejňovat údaje o objednateli a o nákladech stavby.

Výjimku z těchto závazků tvoří pouze fotografická dokumentace nebo jiná obecní technická dokumentace, kterou může zhotovitel použít pro reklamní účely na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.5 Za podstatné porušení smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v projektové dokumentaci a technických podkladech nebo v jednáních s orgány státní správy a s organizacemi v procesu územního a stavebního řízení.

8.6 Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby vždy včas učiní rozhodnutí před projekčními pracemi ve všech otázkách a okolnostech, které jsou podstatné pro vypracování projektové dokumentace a stanovení ceny jednotlivých stavebních a řemeslných technologií.

8.7 Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady spočívající v nekompletnosti podkladů nebo technické a projektové dokumentace nebo z důvodu odporujících si podkladů. Ostatní případné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

IX. UŽITÍ VYTVOŘENÉHO DÍLA

9.1 Dílo vytvořené zhotovitelem dle této smlouvy je považováno zároveň za „dílo“ a zhotovitel je považován za jeho „autora“ ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Odměna za poskytnutí uvedených oprávnění je již v celé své výši zahrnuta v celkové sjednané ceně díla.

9.3 Zhotovitel uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva užití díla ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu časovém a množstevním, pro území celého světa.

9.4 Objednatel má právo, ale nikoliv povinnost, licenci dle tohoto článku využít.

9.5 Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude při jeho předání objednateli zatíženo jakýmkoliv právy třetích osob a že v případě, pokud by se na díle podílely autorsky i jiné osoby než zhotovitel (subdodavatelé), zajistil si oprávnění s dílem nakládat a oprávnění poskytovat licenci (podlicenci) k jeho užití v takovém rozsahu, v jakém tak činí touto smlouvou. V případě, že se toto prohlášení ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikne z důvodu, že prohlášení zhotovitele za pravdivé považoval.

X. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

10.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které má vypracovat, jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby. Zhotovitel odpovídá za soulad díla s veškerými právními předpisy a normami, které stanoví podmínky pro provedení díla tohoto druhu. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli provedením díla v rozporu s platnými právními předpisy či touto smlouvou. Škodou se pro účely této smlouvy rozumí nejen škoda vzniklá přímo v souvislosti s působením zhotovitele, nýbrž i škoda nepřímá způsobená např. opožděným či vadným plněním zhotovitele popř. třetích osob.

10.2 Zhotovitel zároveň prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost z činnosti na základě této smlouvy s výší pojistného plnění minimálně 1.000.000,-- Kč pro každý pojistný případ. Kopie této pojistné smlouvy (popř. pojistných smluv) tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen výše uvedené pojištění udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele doklad prokazující nepochybným způsobem existenci a platnost pojištění odpovědnosti za škody, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel nesplní výše uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn z tohoto důvodu od této smlouvy odstoupit.

10.3 V případě, že zhotovitel neprodlouží platnost pojištění odpovědnosti dle čl. 10.2 této smlouvy nebo nepředloží objednateli na jeho výzvu doklad o prodloužení platnosti takového pojištění, je objednatel oprávněn uzavřít nebo prodloužit takové pojištění na náklady a riziko zhotovitele a započíst toto vůči kterékoliv vystavené faktuře zhotovitele.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZÁRUČNÍ DOBA

11.1 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době předání. Zhotovitel rovněž odpovídá za vady díla, které vznikly až po předání díla, pokud tyto způsobil porušením svých povinností.

11.2 Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, obchodními zvyklostmi a nebude-li mít vady a nedodělky, které byly zjištěny při převjímacím řízení. V případě výskytu vad či nedodělků na předmětu díla je objednatel oprávněn předání díla odmítnout. Povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle této smlouvy tím není dotčena.

11.3 Ustanovení předchozího článku se přiměřeně vztahuje i na jednotlivé části díla (etapy) nebo dílčí plnění. V tomto případě plní zhotovitel svou povinnost osobním předáním příslušné části díla nebo dílčího plnění objednateli, přičemž o předání každé části díla nebo dílčího plnění sepiší smluvní strany písemný zápis, který jsou povinny podepsat.

11.4 Záruční doba na dílo i jeho jednotlivé části je třicet šest (36) měsíců od dokončení stavebních prací (v podobě pravomocného kolaudačního rozhodnutí) k nimž je dílo dle této smlouvy určeno, za předpokladu, že technické podmínky a standardy, ze kterých zhotovitel při provádění díla vycházel, budou nadále platné a použitelné. Záruční doba počíná dnem následujícím po dni vydání kolaudačního

souhlasu pro veškeré stavební práce na projektu.

11.5 Veškeré vady a nedodělky je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně.

11.6 Zhotovitel je povinen neprodleně a bezplatně odstranit oprávněně reklamované vady nejpozději však do 30-ti dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by objednateli mohla vzniknout škoda, je zhotovitel odstranit neprodleně po jejich písemném uplatnění objednatelem, nejpozději do 5-ti pracovních dnů od doručení reklamace zhotoviteli. O odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis.

11.7 V případě, že zhotovitel neopraví vady ve výše uvedených lhůtách, je objednatel oprávněn zajistit opravu vad jiným subjektem, a to na náklady zhotovitele.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Vedle zákonných důvodů je objednatel oprávněn bez předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění okamžitě odstoupit od této smlouvy pokud:

- a) se ukáže, že zhotovitel nemá potřebnou odbornou způsobilost a odpovídající oprávnění k provedení předmětu této smlouvy nebo pokud tuto způsobilost ztratí
- b) je podstatná část díla zcela nezpůsobilá k zamýšlenému účelu a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění
- c) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, platnými právními předpisy či s jinými svými povinnostmi
- d) bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení
- e) práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončovány ve stanovených lhůtách tak, že došlo k prodlení s plněním termínů na straně zhotovitele o více než 30 pracovních dnů
- f) zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této smlouvy.

12.2 Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoli v průběhu plnění této smlouvy i bez uvedení důvodu. V takovém případě smlouva zaniká 5. pracovní den po doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje dokončit rozpracované práce na díle dle možností v této lhůtě 5 pracovních dnů a objednatel se zavazuje zaplatit za provedené práce dohodnutou cenu, resp. její adekvátní část.

12.3 V případě, kdy objednatel odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně předat veškeré podklady a dokumentaci zhotovené při plnění povinností dle této smlouvy objednateli.

12.4 Povinnost zhotovitele k odstranění vad a nedodělků a také záruky za jakost prací jím provedených do odstoupení od smlouvy platí i po odstoupení.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1 Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), provedly finanční kontrolu závazkového vztahu, vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se uchazeč podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

13.2 Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.

13.3 Práva a povinnosti převzaté s uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce s povinnostmi převzít také tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.

13.4 Smluvní strany se vzájemně dohodly, ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, že pro případ řešení sporů vyplývajících z této smlouvy je dána pravomoc českých soudů a jejich místní příslušnost je následující:

- a. Krajský soud v Praze tam, kde bude dána věcná příslušnost krajského soudu a

b. Okresní soud v Mladé Boleslavi tam, kde bude dána věcná příslušnost okresního soudu.

13.5 Změny a doplnění této smlouvy, musí být provedeny v podobě číslovaného dodatku v písemné formě.

13.6 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní není zhotovitel oprávněn jednostranně započíst proti svým pohledávkám za objednatelem.

13.7 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní není zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu.

13.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Současně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla sjednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

13.9 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

13.10 Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu smluvními stranami.

13.11 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující smluvní přílohy, jež v případě rozporů platí ve stejném pořadí:

Příloha č. 1 - Krycí list z nabídky zhotovitele ze dne 3. 11. 2014

Příloha č. 2 - Kalkulace nabídkové ceny zhotovitele ze dne 3. 11. 2014

Příloha č. 3 - Kopie pojistné smlouvy zhotovitele s pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,-- Kč

12. 01. 2015


V Kosmonosích, dne 2014


Město Kosmonosy
Ing. Jiří Müller,
starosta města



05 -01- 2015

V Mladé Boleslavi dne 2014


CR Project s. r. o.
Ing. Jan Horák,
jednatel

CR PROJECT
S.R.O.
POD BORKEM 316, 283 01 MLADÁ BOLESLAV
IČ: 270 881 35, DIČ: CZ27088135
TEL: 1420 526 700 666, GSM: +420 606 602 086
FAX: +420 526 700 666

Krycí list nabídky

pro účely projektu

„Projektová dokumentace – oprava povrchů vozovky a chodníků, ulice v Pod Loretou v Kosmonosích“

Zadavatel:

Organizace: Město Kosmonosy
Adresa: Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy
IČ: 00508870
Zastoupen: Miroslavem Vaňkem, starostou města

Uchazeč:

Organizace: CR Project s.r.o.
Adresa: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135
Zastoupena: Ing. Jan Horák - jednatel

Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Jirák
Telefon: +420 606 631 185
E-mail: j.jirak@crproject.cz

Nabídková cena za zpracování podkladů, projektové dokumentace (PDPS):

- | | |
|--|----------------------|
| 1. SO obnova krytů vozovky a chodníků | 125.250,- Kč bez DPH |
| 2. SO rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Pod Loretou jih | 41.745,- Kč bez DPH |
| 3. SO rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Pod Loretou sever | 27.005,- Kč bez DPH |

Cena celkem bez DPH v Kč: 194.000,- Kč

Sazba DPH a DPH v Kč: 40.740,- Kč

CENA CELKEM v Kč: 234.740,- Kč

Hodinová sazba nákladů na autorský dozor projektanta :

Cena bez DPH v Kč: 400,- Kč

Sazba DPH a DPH v Kč: 21% 84,- Kč

Cena CELKEM v Kč: 484,- Kč

V Mladé Boleslavi dne 29. 10. 2014

Jméno, příjmení statutárního orgánu: Ing. Jan Horák

Razítko a podpis

CR PROJECT
S.R.O.
POD BORKEM 319, 293 01 MLADÁ BOLESLAV
IČ: 270 86 135, DIČ: CZ27086135
TEL: +420 326 700 866, GSM: +420 806 802 036
FAX: +420 326 700 866

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky: NP 2014-183.rev1
 Místo : Kosmonosy
 Stavba : Obnova krytu vozovky a chodníků, ulice Pod Loretou
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 24.10.2014

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		39 500,00
Projektové práce - oprava povrchů		82 000,00
Projektové práce - VO - sever		17 000,00
Projektové práce - VO - jih		25 000,00
Tisk, kopírování a kompletace		11 000,00
Položkový rozpočet nákladů		19 500,00
Celkem		194 000,00
DPH (21 %)		40 740,00
Celkový honorář včetně DPH		234 740,00

CENA ZAHRNULÉ:

- PDPS
- 6 výtisků dokumentace pro každý stupeň projektové přípravy
- Autorský dozor 400,-/hod

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů (PaR) do 30 dnů od objednání
- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 11-ti týdnů od objednání

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen

Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střešedčeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

- ve věcech obchodních
- Ing. Jan Horák, jednatel, tel.: +420 602 683 414, e-mail: j.horak@crproject.cz
- ve věcech technických
- Ing. Jindřich Jiráček, ředitel, tel.: +420 606 631 185, e-mail: j.jirak@crproject.cz

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce

Datum tisku: 24.10.2014

Podpis:




Stránka: 1 / 8

- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka



Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2010

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2014-183.rev1
 Místo : Kosmonosy
 Stavba : Obnova krytu vozovky a chodníků, ulice Pod Loretou
 Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 24.10.2014

Vedlejší náklady	Kč
průzkumné práce (geodetické)	32 000,00
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	3 200,00
zabezpečení projektových podkladů	1 800,00
správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení, IS)	2 500,00
Vedlejší náklady	39 500,00
DPH (21 %)	8 295,00
Vedlejší náklady včetně DPH	47 795,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- zjištění výškových průběhů inženýrských sítí z passportů správců IS
- výškopis a polohopis vč. katastrální mapy

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)
- diagnostika vozovky



Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2013

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2014-183.rev1
 Místo : Kosmonosy
 Stavba : Obnova krytu vozovky a chodníků, ulice Pod Loretou
 Číslo objektu : Projektové práce - oprava povrchů
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 24.10.2014

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : **7 500 000,00 Kč**
 Pásmo náročnosti : 2
 Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přefazení pásma o jeden stupeň výše
 Rozmezí celkového základního honoráře : **693 700,00 Kč – 809 400,00 Kč**
 Zvolený celkový základní honorář : **693 700,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů	—	—	—	—
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení	—	—	—	—
3	zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení	—	—	—	—
4	tendrová dokumentace (detailní položky)	19,00	0,00	82 000,00	0,00
5	dopracování projektu pro provádění stavby	—	—	—	—
6	zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby	—	—	—	—
7	práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
8	práce po dokončení stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		19,00	0,00	82 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			19,00		131 803,00
Sleva			-37,79		-49 803,00
Celkem (včetně cenových úprav)					82 000,00
DPH (21 %)					17 220,00
Celkový honorář včetně DPH					99 220,00



Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2014-183.rev1
 Místo : Kosmonosy
 Stavba : Obnova krytu vozovky a chodníků, ulice Pod Loretou
 Číslo objektu : Projektové práce - VO - sever
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 24.10.2014

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : **720 000,00 Kč**
 Pásmo náročnosti : 2
 Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přearování pásma o jeden stupeň výše

Rozmezí celkového základního honoráře : **125 500,00 Kč – 146 500,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **125 500,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

Č.	Název výkonové fáze	PČ %	IC %	PČ Kč	IC Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů	—	—	—	—
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení	—	—	—	—
3	zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení	—	—	—	—
4	tendrová dokumentace (detailní položky)	14,00	0,00	17 000,00	0,00
5	dopracování projektu pro provádění stavby	—	—	—	—
6	zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby	—	—	—	—
7	práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
8	práce po dokončení stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		14,00	0,00	17 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			14,00		17 570,00
Sleva			-3,24		-570,00
Celkem (včetně cenových úprav)					17 000,00
DPH (21 %)					3 570,00
Celkový honorář včetně DPH					20 570,00



Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2014-183.rev1
 Místo : Kosmonosy
 Stavba : Obnova krytu vozovky a chodníků, ulice Pod Loretou
 Číslo objektu : Projekové práce - VO - jih
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 24.10.2014

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : **1 200 000,00 Kč**
 Pásmo náročnosti : 2
 Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přefazení pásma o jeden stupeň výše
 Rozmezí celkového základního honoráře : **182 400,00 Kč – 212 800,00 Kč**
 Zvolený celkový základní honorář : **182 400,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů	—	—	—	—
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení	—	—	—	—
3	zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení	—	—	—	—
4	tendrová dokumentace (detailní položky)	14,00	0,00	25 000,00	0,00
5	dopracování projektu pro provádění stavby	—	—	—	—
6	zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby	—	—	—	—
7	práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
8	práce po dokončení stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		14,00	0,00	25 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			14,00		25 536,00
Sleva			-2,10		-536,00
Celkem (včetně cenových úprav)					25 000,00
DPH (21 %)					5 250,00
Celkový honorář včetně DPH					30 250,00



Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2014-183.rev1
 Místo : Kosmonosy
 Stavba : Obnova krytu vozovky a chodníků, ulice Pod Loretou
 Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 24.10.2014

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	11 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	11 000,00
DPH (21 %)	2 310,00
Vedlejší náklady včetně DPH	13 310,00

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2013

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2014-183.rev1
 Místo : Kosmonosy
 Stavba : Obnova krytu vozovky a chodníků, ulice Pod Loretou
 Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 24.10.2014

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	700,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	30,00	18 000,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	6,00	1 500,00
Celkový honorář			19 500,00
DPH (21 %)			4 095,00
Celkový honorář včetně DPH			23 595,00






Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720787463
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00,
tel.: 251 016 111

a

CR Projekt s.r.o.

se sídlem Mladá Boleslav, Pod Borkem 319, PSČ 293 01, Česká republika
IČ: 270 86 135

Bankovní spojení: --

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 95206
(dále jen „pojistník“)

zastoupený Ing. Janem Horákem, jednatelem

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

PETRISK INTERNATIONAL – makléřská pojišťovací společnost a.s.
se sídlem Praha 10, U Zákutu 1778/5, PSČ 100 00, Česká republika
IČ: 267 06 245

(dále jen „pojišťovací makléř“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb (dále jen „pojištění profesní odpovědnosti“) dle této pojistné smlouvy se vztahuje na podnikatelskou činnost pojištěného:
 - projektová činnost ve výstavbě prováděná autorizovanou osobou
 - činnost technických poradců v oblasti stavebnictví (dále jen „pojištěná činnost“).
3. Oprávnění k výkonu pojištěné činnosti dokládá pojištěný kopií Výpisu z obchodního rejstříku.
4. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky, (dále jen „VPP“) a Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen „ZPP“) a Doložky.

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 610/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb

Doložky

Doložka pro pojištění profesní odpovědnosti DPO4 – profesní odpovědnost osob oprávněných k výkonu projektové činnosti (autorizovaný architekt, inženýr nebo technik, osoba oprávněná k výkonu vybraných činností ve výstavbě, apod.)

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Pojištění profesní odpovědnosti je upraveno VPP P - 100/09, ZPP P - 610/05, doložkou DPO4 a následujícími smluvními ujednáními.

Toto pojištění se ve smyslu čl. III. odst. (2) ZPP P - 610/05 sjednává s retroaktivním datem: 01. 12. 2003.

Limit pojistného plnění činí 5 000 000 Kč.

Není-li ujednáno jinak, spoluúčast pojištěného na plnění z každé pojistné události činí 10% na každé pojistné události minimálně však 5 000 Kč, maximálně však 50 000 Kč.

2. Pojistník (pojištěný) akceptací obsahu této pojistné smlouvy potvrzuje, že ke dni jejího uzavření nebyl vůči němu uplatněn nárok na náhradu škody, nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by k tomuto nároku mohly vést, a rovněž mu není známo porušení právní povinnosti, o němž by probíhalo řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, a to včetně řízení, která se týkají pouze základu nároku poškozených na náhradu škody proti jeho osobě, a která by se tak mohla stát právním důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou dobu pojištění činí 72 900 Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné a bude placeno za tříměsíční pojistná období k datu a v částkách takto:

datum:	částka:
: 01. 12. 2013	: 18 225 Kč
: 01. 03. 2014	: 18 225 Kč
: 01. 06. 2014	: 18 225 Kč
: 01. 09. 2014	: 18 225 Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. 2226222/0800 vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: 7720787463.
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu telefonicky na CALL CENTRUM tel. 841 105 105 **nebo** na příslušném tiskopisu, dopisem, nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE

Fax: 547 212 602, 547 212 561

Email: podatelna@koop.cz

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od 01. 12. 2013 do 30. 11. 2014, která je zároveň pojistnou dobou.
2. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P - 100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.

5. Pojistná smlouva byla vypracována v čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.
6. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 4 strany a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. bodu 4. této smlouvy.

Výčet příloh: příloha č. 1 – kopie Výpisu z obchodního rejstříku.


Za pojistitele
V Praze dne 06. 11. 2013


Pavel Zrna
underwriter specialista


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA PRAHA
VINOHRADSKÁ 1426/22
130 00 PRAHA 3
-5-


Vlasta KRAMATOVÁ
underwriter asistent

Za pojistníka
V Praze dne 06. 11. 2013

OP PRŮJEKT
PODPOŘ
Tel: 

Pojistnou smlouvu vypracovala: Vlasta Kramatová, underwriter asistent

PŘEZKOUMAL 

Doložka pro pojištění profesní odpovědnosti DPO4 - profesní odpovědnost osob oprávněných k výkonu projektové činnosti (autorizovaný architekt, inženýr nebo technik, osoba oprávněná k výkonu vybraných činností ve výstavbě, apod.)

Níže uvedená ujednání této doložky jsou přílohou pojistné smlouvy a doplňují nebo mění ustanovení VPP a ZPP vztahující se k tomuto pojištění.

1. Odchylně od čl. V. odst. (3) písm. b) ZPP P - 610/05 se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou poškozenému tím, že v důsledku vady pojištěným poskytnuté odborné služby mu byly uloženy nebo proti němu uplatňovány pokuty, penále nebo jiné správní sankce k tomu oprávněným orgánem přímo na základě právního předpisu.
2. Mimo výluk uvedených ve VPP a ZPP, které se vztahují k tomuto pojištění, se pojištění dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
 - a) pojištěným v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby,
 - b) nedodržením stanovené doby stavby, lhůt nebo termínů, mimo lhůt stanovených přímo právním předpisem, soudem nebo příslušným správním orgánem,
 - c) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem,
 - d) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu. Typovým projektem se rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
 - e) vadou projektu týkajícího se zařízení využívajícího jadernou energii,
 - f) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci,
 - g) vadou projektu týkajícího se přehrad,
 - h) vadou projektu týkajícího se podzemních nebo podvodních dolů nebo podzemních prací s tím souvisejících.



Dodatek č. 1
k pojistné smlouvě č. 7720787463

uzavřené mezi subjekty

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen **pojistitel**),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00,
tel.: 251 016 111

a

CR Projekt s.r.o.
se sídlem Mladá Boleslav, Pod Borkem 319, PSČ 293 01, Česká republika
IČ: 270 86 135

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 95206
(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený Ing. Janem Horákem, jednatelem

I.

Na základě tohoto dodatku dochází k prodloužení pojistné ochrany dle výše uvedené pojistné smlouvy o jeden pojistný rok, tzn. od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015. Tento dodatek obsahuje předpis pojistného za pojistnou ochranu v době 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015 a mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu následujícím způsobem:

Článek III. (Výše a způsob placení pojistného) se doplňuje o předpis pojistného za pojistnou ochranu v době od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015.

Pojistné za sjednanou dobu pojištění od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015 činí 72 900 Kč.

Pojistné je sjednáno jako běžné a bude placeno za tříměsíční pojistná období k datu a v částkách takto:

datum:	částka:
: 1. 12. 2014	: 18 225 Kč
: 1. 3. 2015	: 18 225 Kč
: 1. 6. 2015	: 18 225 Kč
: 1. 9. 2015	: 18 225 Kč


Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. **2226222/0800** vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: 7720787463.

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

II.

1. Smluvní vztahy, na které se nevztahuje tento Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720787463, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014.
3. Pojištění dle této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku zaniká uplynutím dne 30. 11. 2015.
4. Pojistník prohlašuje, že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek byl vypracován ve čtyřech vyhotoveních, pojistník obdrží jedno vyhotovení, pojistitel obdrží dvě vyhotovení a pojišťovací makléř obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku k pojistné smlouvě.
6. Stejnopis tohoto dodatku k pojistné smlouvě, který náleží pojistníkovi, je zároveň písemným potvrzením pojistitele o uzavření dodatku k pojistné smlouvě ve smyslu platných právních předpisů.
7. Tento dodatek obsahuje 2 strany.

Za pojistitele
V Praze dne 22. 10. 2014


Pavel Zrna
underwriter specialista

Za pojistníka
V Praze dne 22. 10. 2014


Vlasta KRAMATOVÁ
underwriter asistent

Dodatek vypracovala: Vlasta Kramatová