Objednatel:

Obec:

Sidle:
zastoupené:

1CO:

Bankovni spojent:
Cislo Gétu:
Telefon:

Datovi schranka:

SMLOUVA O DILO

Smluvni strany:

Mésto Kosmonosy

Debiska 223, 293 06 Kosmonosy

Ing. Jifim Miillerem, starostou

00508870 DIC: CZ00508870
Komeréni banka a.s., pobocka Mlada Boleslav
19-5794990247 /0100

+420326722735

9b8bdin

Ve vécech smluvnich je opravnén jménem objednatele jednat a podepisovat starosta mésta.

Ve vécech provadéni dila je oprivnén jménem objednatele jednat Ing. Michal Simon.

Zhotovitel:

Obchodni firma:
Sidlo:
Zastoupeny:
1CO:

Obchodni rejstfik:

Bankovni spojeni:
Cislo tétu:
Telefon:

Datova schranka:

Jensovsky, s.r.0.

Kolinska 1959/14, 130 00 Praha 3

Ing. arch. Jakubem Jensovskym, jednatelem spole¢nost
04124863 DIC: CZ04124863
MS v Praze, oddil C, vlozka 242893

Komeréni banka, a.s.

115-404240297/0100

+420 775 088 867 / +420 777 960 774

uue5dpt

Ve vécech smluvnich jsou opravnéni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. arch. Jakub Jen$ovsky, Jiff Vacik

Ve vécech providéni dila jsou opravnéni jménem zhotovitele jednat:
Ing. arch. Jakub Jensovsky, Jifi Vacik

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku mezi sebou tuto smlouvu o dilo:

1 Zakladni ustanoveni, podklady pro ugavieni smlouvy

11 Na zikladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a pfedat objednateli funkéni dilo

dle clinku 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje pfi providéni dila dle této smlouvy



dohodnutym zpisobem spoluptisobit, dilo zhotovené v souladu s touto smlouvou pievzit a

zaplatit cenu dle ¢lanku 5 této smlouvy.

1.2 Zhotovitel prohladuje, ze k datu podpisu smlouvy prekontroloval pfedanou dokumentaci
pro provadéni stavby a zaddvaci dokumentaci, kterd je soucdst vefejné zakizky a souhlasi se

sjedninim ceny jako ceny za dilo urcené pevnou ¢astkou.

1.3 Zhotovitel prohladuje, ze si pievzatou dokumentaci tidné prostudoval, ovéfil jeji
technické feseni, specifikace materidld a zafizeni, rozsah souvisejicich a doprovodnych ¢innost,
seznamil se s podminkami plnéni dila a jako odborni osoba by upozornil objednatele na
ptipadnou nedplnost, ¢ chybnost projektové dokumentace, a to ve vazbé vykresové a textove
¢sti. Pokud zhotovitel neupozorni objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mit vliv na
dali skuteénosti jako je funkénost dila nebo jeho ¢isti, je povinen na své naklady bez zmény ceny
dokondit dilo tak, aby bylo funkéni a slouzilo svému Wcelu, a toto plati po celou dobu plnéni
zivazki vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Tato povinnost nalezi zhotoviteli bez ohledu na vysi
nikladd, které je pak nucen za takovym ucelem vynaloZit. Pokud zhotovitel neupozorni
objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mit vliv na daléi skuteénosti jako je funkénost
dila nebo jeho &asti, odpovida za vady dila zpisobené pouzitim nevhodnych véci nebo pokyni

ptedanych objednatelem.

1.4 Zhotovitel je srozumén se skuteénosti, ze Gdaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych
sitich a stavebnich objektech uvedenjch v dokumentaci pro provadéni stavby a v zadavaci
dokumentaci k vefejné zakdzce nemusi byt pfesné a uplné. Zhotovitel provede provéfeni a
vytyéeni inZenyrskjch siti ve spoluprici se spravci téchto siti a pfijme takovd opatfeni, aby

nedoslo k jejich poskozeni béhem providéni dila.

1.5 Zhotovitel timto prohlasuje, e si provéiil pievzatou dokumentaci pro provadéni stavby a
seznamil se sni, a nebude uplatiiovat zidné niklady vyplyvajici z titulu odlisnych vymér a
skute¢ného provedeni, které vychizi z pfedané dokumentace pro provadéni stavby a zadavaci
dokumentaci k vefejné zakazce a dile z pfipadnych zmén mezi pfedanou dokumentaci pro
providéni stavby vyjma zmén oproti dokumentaci pro provadéni stavby pisemné pozadovanych
objednatelem v souladu s touto smlouvou, nebot’ cena za dilo je dle ¢l. 5 Smlouvy ujednina

pevnou ¢astkou.

2 Predmét smlouyy

Predmétem smlouvy je zivazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 3 Fadné,
véas a v kvalité nize specifikované, véetné vSech objednatelem pozadovanjch a dohodnutych
zmén dila a jeho soucasti. Objednatel se zavazuje pfi provadéni dila fadné spolupisobit a

zhotoviteli fadné provedené dilo zaplatit, a to za podminek a v terminech smlouvou sjednanych.
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3 Predmét dila

31 Predmétem dila je zhotoveni zakizky s nazvem: ,Vyklenkové kaple v Lipach,

Kosmonosy“dle pfedané dokumentace pro provadéni stavby k vefejné zakizce, vcetné

zhotoven{ objednatelem pisemné pozadovanych zmén, a to v rozsahu zadavaci dokumentace a

pokynti objednatele a v souladu se smluvni dokumentacf, kterou tvoft:

4 Dokumentace pro providéni stavby

b) Nabidkovy rozpocet s jednotkovymi cenami - pfiloha €. 1

¢ Detailni ¢asov§ harmonogram vystavby zpracovany zhotovitelem vcetné platebnfho
kalendafe - pfiloha ¢. 2

d) Seznam poddodavatelii — pfiloha €. 3

¢) Soupis pfedanjch vefejnoprivnich rozhodnuti a souvisejicich vyjadfeni dotéenych subjekti -
ptiloha ¢. 4

f) Pojistna smlouva zhotovitele — piiloha ¢. 5.

3.2 Autorem dokumentace pro provadéni stavby je Ing. Nadézda Hijkova - KH Mosty, 1CO:
69398631, Hrncitska 2985, 470 01 Ceska Lipa, které svédéi autorskd prava ve smyslu
pfislunych ustanoveni zikona a zhotovitel se zavazuje tyto respektovat a podminky

autora bezpodminecné splnit.

3.3  Ptedmét dila, obecné vymezeny v €l. 3 odst. 3.1 této smlouvy, tvoii zejména:

3.3.1 Stavebni a technologické dodavky dodané komplexné, tj. na kli¢ a budou zahrnovat mimo

jiné véechny souvisejici stavebni préce, zafizeni staveniSté, dopravni a jind opatfeni, zajiSténi

potiebnych rozhodnuti a stanovisek, veskeré vedlejsi a rezijni niklady, jako napf. staveni$tni
odbéry, poplatky za zibory, provedeni veskerjch ukont, ¢innosti a zkouSek potfebnych

k piipravé, k vlastnimu provedeni stavby a k nislednému uvedeni k fddnému provozu a uzivani, a

to za podminek stanovenych touto smlouvou, smluvai dokumentaci a pokyny ze strany

objednatele, na plofe vymezené vkoordinaéni situaci; pfipravu veskerych podkladi pro
kolaudaéni fizeni a to zejména:

a) jcho kompletni uvedeni do provozu, o ¢emz bude vyhotoven protokol, ktery musi byt
zastupcem objednatele odsouhlasen.

b) dodani viech prohlifeni o shodé ve smyslu zikona ¢ 22/19978b, o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterjch zakond, ve znéni pozdéjsich
predpist a dle souvisejicich predpisi (zejména natizeni vlady ¢. 163 /2002 Sb.).

c) ptedani dokladii o vysledcich pfedepsanych zkousek

d) ptedani dodacich listd, zdruénich listd, nivoda k udrzbé v ceském jazyce, protokoli o méfeni
ke véem zafizenim a vyrobkim, které jsou ve stavbé instalovany

¢) pfedini dokladi o vysledcich kontroly, méfeni, tlakovych zkousek zafizeni ve stavbé a
dokladi o vysledcich kontroly, méfeni, takovych zkousek zafizeni ve stavbeé podle

pfisluinych technickych norem

Strana 3 (celkem 19)



3.3.2 Zpracovini dokumentace skute¢ného provedeni stavby, a to v plném rozsahu.
3.3.3 Plnéni povinnosti v rimci plinu BOZP na stavenisti a zdsad organizace vystavby.

3.3.4 Geodetické price vrozsahu plnéni zhotovitele ze smlouvy a to zejména vytjceni
stavenisté, vyskové a smérové zaméfeni véech podzemnich vedeni a zafizeni, zaméfeni dila
v pribchu provadéni dila, zpracovédni potfebnjch dokladii o vytyéeni zikladnich smérovych a
vyskovych bodi stavby a jejich stabilizace pro téely kolaudaéniho fizeni. Do doby pfedini dila
objednateli zhotovitel o tyto vyskové a smérové body pecuje a zodpovidi za jejich presnost a
ochranu proti poskozeni. Potiebni a koneénid zaméfeni se zavazuje zhotovitel predat

v digitalizované a listinné podobé nejméné 10 dni pfed kolaudaénim fizenim.

3.3.5 Providéni zmén pisemné pozadovanjch objednatelem (dile jen ,,zmén®) na piedmétu

dila v souladu s jeho pozadavky za podminek déle v této smlouvé uvedenych.
3.3.6  ZajiSténi docasnych a trvaljch zibort vefejného prostranstvi.

3.3.7 Zajisténi pfedepsanjch, potiebnjch anebo touto smlouvou sjednanych ¢ objednatelem
pozadovanych komplexnich a individudlnich zkousek, revizi, atestii dle platnych norem CR
v Cast zavazajch i doporucujicich, a dle dohodnutého systému Hzeni jakosti, ptipadé zkousek
pozadovanjch objednatelem nad ramec platnych obecné zivaznjch pravnich pfedpist je
zhotovitel povinen takové zkousky provést na naklady objednatele, pficem? ukaze-li se plnéni
nebo dodivka, kterd je pfedmétem zkousky vadnd, jdou niklady takové zkousky k tizi

zhotovitele.

3.3.8  Zajisténi, po celou dobu providéni dila, bezpeéného piistupu do ptilehljch nemovitosti a
trvalé dopravni obsluznosti, spocivajici zejména v zajisténi prijezdu pro slozky integrovaného

zachranného systému, likvidaci odpada atp., vée v souladu s dopravné inZenjrskymi opatfenimi.

3.3.9 Realizacni dokumentaci zaji§t'uje zhotovitel v souladu s pfedanou dokumentaci pro
providéni stavby a vsouladu spokyny objednatele. Stavebni price budou koordinoviny
s ostatnimi poddodavateli zhotovitele tak, aby stavebni pfipravenost, viechny napojovaci body
inzenyrskych siti byly pfediny fidné, véas a v dohodnutém rozsahu a terminu. Pfi provadéni
inzenyrskych siti, které vypljvaji z projektové dokumentace pro providéni stavby je nutno
dodrzovat podminky a zvyklosti budoucich spravcd siti nebo provozovateld predmétu dila a po

celou dobu vystavby se zhotovitel zavazuje sledovat a vést aktudlni stav koordinaéni situace siti.

3.4 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné zpisobilosti, prokazatelné pisemné
upozornit objednatele na nevhodné skuteCnosti tykajici se pfedmétu smlouvy ve viech
dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyZidal ke
splnéni pfedmétu této smlouvy, a to nejpozdéji do 5 dnit ode dne pievzeti téchto dokumenti
zhotovitelem. Pokud do této lhity zhotovitel objednatele v této zalezitosti prokazatelné pisemné
nekontaktuje, md se za to, Ze pfedmét této smlouvy je nadevsi pochybnost realizovatelny a
navrzeny bez zavad. Zhotovitel v takovém pfipadé odpovida za vady dila zpisobené pouzitim

nevhodnych véci nebo nevhodnych pokyni u¢inénych objednatelem.
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3.5  Veskeré zmény pfedmétu smlouvy (vyplyvajici z dodateénych pozadavkd objednatele
véetné nebo z dodateénych zmén pfedané projektové dokumentace) musi byt pfed vlastni
realizaci pisemné odsouhlaseny zastupcem objednatele oprivnénym jednat ve vécech provadéni
dila dle této smlouvy anisledné potvrzeny pisemnym dodatkem v souladu s bodem 1.2 této
smlouvy obéma smluvnimi stranami, pokud je takovd zména pfedmému smlouvy v souladu se

zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek.

3.6  Rozsah pfedmétu plnéni je din souborem stavebnich objektd, ocenénych zhotovitelem.

4 Termin zhotoveni dila

41 K zapoceti plnéni pfedmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvin pisemnou vyzvou

dorucenou do datové schrinky nebo osobné.

4.2 Zhotovitel provede a tidné dokondi dilo specifikované v bodé 3.1 v terminu nejpozdé&ji
do 30.8.2018.

43  Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzvin kzapodeti plnéni piedméru dila
nejpozdéji do jednoho roku od uzavieni této smlouvy o dilo, jsou objednatel i zhotovitel

opriavnéni odstoupit od této smlouvy.

4.4 Geodetické price budou provadény pribézné a souhrnné pfedany objednateli nejpozdéji

10 pracovnich dni pfed zahijenim kolaudaéniho fizeni.

4.5 Zhotovitel bude dilo providét dle ¢asového harmonogramu vystavby, v némsz jsou
stanoveny a vécné definovany délezité diléi terminy a ktery tvo# nedilnou soudist této smlouvy.
Casovy harmonogram bude pribézné aktualizovin, s tim, Ze aktualizace neopravriuje zhotovitele
k jakymkoliv nérokim na prodlouzeni termind vystavby ¢ koneéného terminu splnéni dila.

4.6  Zhotovitel odpovida za koordinaci praci tak, aby terminy dle ¢asového harmonogramu
stavby nebyly ohrozeny.

4.7 Dilo se povazuje za fadné dokonéené, je-li dokonéeno bez vad a nedodélkd a bude-li
zaroveni pisemné pfevzato objednatelem. O pfedani dila se sepise protokol o piedani a pfevzeti.
Objednatel nemi privo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebran{ uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplhsobem neomezuji.

4.8 Objednatel si vyhrazuje moznost posunit smlouvou stanoveného terminu dokonéeni plnéni
dilaa moznost posuni diléich termint stanovenjch ¢asovym harmonogramem vystavby s
ohledem na své provozni, otganizaéni potfeby a zejména moznosti financovani, zhotoviteli z
takového posunu nemize vyplyvat pravo na iétovini jakychkoli smluvnich pokut, navyseni cen

¢l nahrada skod.

Strana 5 (celkem 139)




5 Cenadila
5.1 Cena za fidné dokoncené dilo ¢inf 1.127.177,40 K& bez DPH (slovy:

jedenmiliénstodvacetsedmtisicstosedmdesatsedm korun &eskych a ctyficet haléfi). K této cené

bude pfipoctena DPH podle sazby platné ke dni pfislusného zdanitelného plnénti.

Za spravné stanoveni sazby dané zodpovidi zhotovitel.

5.2 Cena, uvedend v ustanoveni odst. 5.1 tohoto €linky, je stanovena jako cena ujednani
pevnou ¢astkou na zdkladé iplného a zévazného rozpoétu (vykazu vimér) a zahrauje zejména:
veskeré ndklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materialy, pracovni

sily, stroje, dopravu, zajiSténi soucinnosti pro archeologicky dohled véetné pfi archeologickém
nalezu, vytjceni inZenyrskych siti, zafizeni staveni§té, ostrahu stavby v nutném rozsahu, oploceni
stavby, fizeni a administrativu, geodetické prace, koordinace provedeni dila v&. koordinace a
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a
veskeré dalsi niklady zhotovitele v souvislosti s realizaci difla (napf. prondjem dopravnich znacek,
poplatky a platby za telefon, vodu, elektfinu, zabezpeceni BOZP a PO, zvyené niklady na price
v zimnim obdobi, odstranovini znedisténi, sankce, pokuty, penale ulozené z divoda na strané

zhotovitele, pojisténi, niklady vzniklé v souvislosti s realizaci DIO).

5.3 Objednatel ani zhotovitel nemohou Z4dat zménu ceny proto, ze si dilo vyzidalo jiné silf

nebo jiné naklady, nez bylo pfedpoklidano.

54  Zhotovitel zajisti a splni vrimci sjednané pevné ceny veskeré podminky uvedené
v pfedanjch stanoviscich jednotlivyjch orgind stitni spravy dle pfilohy ¢ 4 (véetné podminek
uzemnich souhlasd, vefejnopravni smlouvy nahrazujici tzemni rozhodnuti a vefejnopravni
smlouvy nahrazujici stavebni povoleni) a véetné thrady poplatka souvisejicich s provadénim

stavebnich praci.

6 Zpuisob uhrady ceny a platebni podminky

6.1.  Protoze strany nesjednaly placeni zalohy, je zhotovitel béhem provadéni dila opravnén
pozadovat pfiméfenou ¢ist ceny dila s piihlédnutim k vynalozenym nikladim. Zhotovitel mize
uplatnit privo na pfiméfenou ¢ist ceny dila vidy za obdobi kazdého kalendifniho mésice, ve
kterém bude probihat zhotoveni dila, a to tak, ze skute¢né provedené price na dile budou
fakturovany mésicné zhotovitelem podle skuteéné v daném obdobi provedenych praci (dale jen
wfaktura®). Z kazdé takové faktury je objednatel opravnén pozastavit dhradu odpovidajici 10%
z fakturované castky bez DPH, kterd bude pozastivkou k zajisténi véasného a fadného
dokonceni dila a odstranéni ojedinéljch vad a nedodélkt nebranicich uivani stavby ani jej
podstatné neomezujicich (viz ¢l. 4.7 véta tteti Smlouvy). Strany vyslovné ujednavaji, ze pfipadny
narok objednatele na smluvni pokutu z prodleni se zhotovenim dila a prodleni s odstranénim vad
dle ¢l. 4.7 véta tieti Smlouvy v terminu dle ¢l. 8.2 Smlouvy, vyplyvajici z ¢l11.1 a 11.2 Smlouvy
Ize uspokojit z pozastivky, a to vzijemnym zapoétenim oproti splatnym pohleddvkim

zhotovitele z ceny dila. . Privo objednatele na uspokojeni svého niroku ze smluvni pokuty dle él.
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11.1 2 11.2 z pozastivky ma pfednost pfed pravem na uspokojeni z finanéni zaruky poskytnuté

zhotovitelem dle ¢l. 10.11.

6.2 Pozastavku jednotlivych faktur dle bodu 6.1 uhradi objednatel zhotoviteli do 30 dn& po
fadném dokonceni a pfedani dila a po odstranén{ pfipadnjch ojedinélych vad a nedodélkd podle
¢l. 8.2 Smlouvy. Pokud nebude dilo ze zavinéni zhotovitele ptedano véas nebo nastane prodlen{
s odstrafiovanim ojedinélych vad podle ¢l 8.2 Smlouvy, bude z castky pozastavky odectena

smluvni pokuta a zhotoviteli poukizina jen zbyvajici ¢astka pozastivky

6.3  Koneénou fakeuru, ve které zhotovitel dotiétuje celkovou cenu dila (cenu dila za posledni

mésic zhotoven), vystavi az po fidném dokonéeni a predini a pievzet dila.

6.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu providéni dila vystavovat a objednateli
k odsouhlaseni mésicné predkladat zjist'ovaci protokoly podle skutecné rozpracovanosti stavby
ve formé polozkového soupisu praci ve struktufe dle skladby nabidkového rozpocétu a vikazu
vymér. ZjiSt'ovaci protokol, opatfeny podpisem technického dozoru investora (TDI) objednatele

a objednatele, je povinnou pfilohou kazdé fakrury.

6.5 Faktury jako daniové doklady musi obsahovat zikonem a touto smlouvou predepsané
udaje, jinak jsou neplatné a budou vriceny zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. O éas nutny
k doplnéni a opravé faktury se prodluzuje termin splatnosti. Faktury budou pfediviny objednateli

ve tfech vyhotovenich.
6.6  Faktury budou splatné do 30 dni ode dne doruceni do mista sidla objednatele.

6.7 Objednatel mize pozastavit proplaceni faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelné
fadné neplati poddodavatelam za fadné predané a pfevzaté ¢asti dila, do vyse takto neuhrazenych

poddodavek.

6.8.  Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opriavnén zastavit nebo
postoupit pohledivku wiici objednateli z této smlouvy ve prospéch jiné osoby nebo na jinou
osobu. Utini-li tak zhotovitel bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele jedna se o dkon

neplatny.

7  Priva a povinnosti smluvnich stran p#i provadéni dila

zd Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho providéni. Jedna se zejména o
konstrukce a price, které vyzaduji kontrolu pied jejich zakrytim, dile pak price a dodavky
vyzadujici provedeni zkousck a price a doddvky takto objednatelem oznacené. Zhotovitel je
povinen vyzvat objednatele k provéfeni uvedengch praci a doddvek a zakrjvanych konstrukef

v prubéhu vystavby nejméné 2 dny pfedem, a to prostfednictvim zdpisu ve stavebnim deniku.

7.2 Souhlas ¢& nesouhlas se zakrytim ¢asti dila nebo pokracovinim vydi objednatel
neprodlené, nejpozdéji viak do 24 hodin po jejich provéfeni, pisemné, formou zdpisu do
stavebniho deniku, s pfipadnym odkazem na pofizeny protokol. V pfipadé nesouhlasu

objednatele se zakrytim je zhotovitel povinen nezakryvat ¢dst dila do doby odstranéni vad nebo
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jiného feseni divodu, pro ktery objednatel souhlas nevydal.

7.3  Ke kontrole uvedenjch a zakrjvanych praci pfedlozi zhotovitel veskeré dostupné
vysledky o provedenych zkouskach, jakosti materiala pouzitych pro zakrjvané price, certifikty a
atesty. V pfipadé, Ze by zakrytim praci doglo k znepfistupnéni jinjch ¢isti dfla a znemoznéni
jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty
ohledné téchto ¢éisti dila.

7.4 Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zistupce k provéteni zakryvanych konstrukci &
nevyda-li vyjidfeni dle bodu 7.2 této smlouvy, ma zhotovitel privo tuto cast dila zakryjt a
pokracovat ve vjstavbé. Tuto skute¢nost zhotovitel zaznamend ve stavebnim dentku. V ptipadé
zadosti objednatele je zhotovitel povinen tuto ¢4st dila odkryt s tim, Ze naklady s tim spojené nese
objednatel. To neplat v piipadé vadného provedeni zakryté &isti dila, kdy naklady nese

zhotovitel.

7.5 Dilo nebo jeho ¢ast, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci &
pisemnymi pokyny objednatele a zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu
objednatele, neni povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musi tento nesoulad na pozadani
v pfiméfené |hité odstranit, jinak muze byt provedeno jeho odstranéni na naklady zhotovitele
tietd osobou. Zhotovitel odpovidi objednateli v plné vysi za veskeré skody, které v disledku

takového jednani objednateli vzniknou.
7.6 Technicky dozor nesmi providét zhotovitel sim ani osoba s nim propojena.
Kontroly priubéhu vystavby:

1.7 V priibéhu provadeéni dila budou konédny vedle koordinaénich schizek dile kontrolni dny,
a to minimdlné 1x tjdné. Kontrolni dny dle tohoto &inku budou svolavany objednatelem.
Zhotovitel je povinen se jich zdcastnit, a to prostfednictvim osoby vybavené potiebnymi
znalostmi a oprivnénimi ve véci plnéni pfedmétu dila podle této smlouvy. V pfipadé potieby
zabezpetuje zhotovitel ticast dalSich osob, poskytujicich ¢isti plnénf na zakladé smluvnich vztaha
se zhotovitelem, popf. d¢ast zastupci vjrobea a dodavateli véci, pouZitych pfi proviadéni dila.

Zapisy z kontrolnich dn zajist'uje objednatel.

7.8 Objednatel i zhotovitel maji pravo svolavat i mimofadné kontrolni dny, a to dle potfeby

stavby a obé strany jsou povinny se jich Géastnit.

7.9 Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou ale ménit ustanoven
této smlouvy. Paklize je tieba dle nizoru zhotovitele z divodd, které nepfedpokladal ani
predpokladat nemohl, zménit konkrétni ustanoveni této smlouvy, je povinen bez zbyteéného
odkladu pfedlozit nivrh piisluiného dodatku.Stanovi-li oboustranné odsouhlaseny zavér
z kontrolniho dne povinnost smluvni strané, smluvni strany jsou povinni t¢3 dohodnout zpusob

a termin splnéni této povinnosti.

710  Objednatel je oprivnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Zjist-li objednatel, ze

zhotovitel provadi dilo Vv rozporu se svymi povinnostmi a nedodruje pfisluini ustanoveni
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smlouvy, je objednatel oprivnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
providénim dila a dilo providél #4dnym zpusobem. V pfipadé, ze zhotovitel zivady neodstrani
ani v objednatelem dodateéné stanovené pfiméfené Ihité, jde o podstatné poruseni smlouvy a

objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

711 Plnéni zhotovitele, kterd vykazuji v dobé provadéni dila vady, je zhotovitel povinen

nahradit bezvadnjm plnénim, nedojde-li k jiné dohodé smluvnich stran.

712 Materiily, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanjm zkouskim
nebo podminkim této smlouvy, musi byt, nedojde-li kjiné pisemné dohodé¢ smluvnich stran
dodatkem k této smlouve, odstranény ze staveni§té ve lhiité stanovené objednatelem a nahrazeny
jinymi bezvadnymi.

713 Vznikne-li v dasledku provadéni dila zhotovitelem objednateli Skoda, je zhotovitel
povinen tuto $kodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi providéni pfedmétu dila
s nalezitou odbornou pé&f a podle pokyni objednatele. V pfipadé nevhodnost pokynt
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokyni objednatele pisemné upozornit. Pokud
vSak objednatel na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel povinen pfipadnou skodu, vzniklou

splnénim nesprivného pokynu, uhradit.

7.14  Pro posouzeni kvality price zhotovitele a kvality dila jsou veskerd ustanoveni CSN a

technickjch podminek vjrobet materiald pouzitych pii zhotovovini dila povazovana za zivazna.

7.15  Zhotovitel mize provést zaktyti podzemnich vedeni a zafizeni a3 po polohovém a

vyskovém zaméfeni odpovédnym geodetem a po kontrole objednatele.
7.16  Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinitora BOZP na staveniéti,

Staveni§té a jeho zafizeni
7.17  Staveni§té bude zhotoviteli pfedino po vyzvé objednatele dle bodu 4.2 Smlouvy. O

pfedini staveni$té bude sepsin zapis podepsany opravnénymi zistupci obou smluvnich stran.

718  Veskera potfebnd povoleni k usivani vefejnych ploch, pfipadné k zemnim pracim
v souladu se stavebnim povolenim nebo ptekoplim vefejnych komunikaci zajiSt'uje zhotovitel a
nese veskeré naklady s tim spojené. Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na staveni$d bude
tieba umistit nebo pfemistit dopravni znacky i elekerickou dopravni signalizaci podle ptislusnych
pfedpisd, obstard tyto dkony na své naklady zhotovitel. Zhotovitel odpovidi za umist’ovini,
premist’ovini a udrzovani dopravnich znaéek v pritbéhu proviadéni dila.

719 Zajisténi stavenistnich zdrojii elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalsich,
odkanalizovéni a odvodnéni, véetné viech s timto souvisejicich provizornich ptipojek a napojeni
inZenyrskych siti pro potieby staveniété a zafizeni stavby hradi zhotovitel a jsou obsaZena v cené
dila.

7.20  Zhotovitel je povinen udriovat na staveniiti potidek a distotu, je povinen odstrafiovat

odpady a neéistoty vzniklé pti providéni dila v souladu se zékonem o odpadech. Nepofidek na
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staveniSti v dobé pfejimaciho fizeni je divodem pro odmitnuti objednatele zahdjit pfejimaci
tizeni. Zhotovitel je povinen odstrafiovat veskera znecisténf a poskozeni komunikaci, ke kterym

dojde provozem zhotovitele.

7.21  Zhotovitel odpovidi za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavateld pohybujicich se po stavenisd, byly
vybaveny ochrannymi pracovnimi pomiickami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré
hygienické pfedpisy a podminky ochrany Zivotniho prostfedi. Zaméstnance objednatele, jeho
zmocnénce a tfeti osoby jim pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannymi pomuckami a

poucit je o bezpeénosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné zdvaznych pravnich pfedpisti.

7.22  Zhotovitel je povinen zajistit, aby viechny osoby zhotovitele a jeho poddodavateld
pohybujicich se po staveniit, mély fadné povoleni k pobytu a pokud vykonavajf price i pracovni
povoleni, vyZaduj{-li to obecné zivazné privni predpisy. Pokud porusenim této povinnosti

vznikne objednateli $koda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel.

7.23  Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat veskeré CSN a obecné zdvazné pravni
pfedpisy. Pokud porusenim téchto pfedpist ze strany zhotovitele vznikne $koda, nese ji v plné

vysi zhotovitel.

7.24  Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu vystavby na své naklady ochranu a ostrahu
stavenist¢ v nutném rozsahu vystavby. Zhotovitel odpovidi za bezpeénost a ochranu zdravi
vSech osob, nachizejicich se v prostorich jim pfevzatjch jako staveni§té a dil v ostatnich

prostorach vyuzivangch pro plnéni dle této smlouvy.

7.25 Zhotovitel do 14 dni ode dne ptedani staveni§té umisti na stavbé objednatelem
schvilenou informacni tabuli, na které budou vymezeny zikladni identifika¢ni udaje stavby a
informace o investorovi. Tuto tabuli je zhotovitel povinen udrzovat v fidném stavu po celou

dobu vystavby.

Stavebni denik

7.26 Zhotovitel po celou dobu provadéni dila povede stavebni denk jako doklad o pribéhu
stavby, a to ode dne pfevzeti stavenisté. Do stavebniho deniku se zapisuji viechny skute¢nosti
rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tidaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdavodnéni

odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, apod.

7.27  Jméno osoby oprivnéné podepisovat zipisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma

stranami zdpisem v uvodnim listu kazdého stavebniho deniku.

7.28  Jestlize oprivnénia osoba nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele nebo
zhotovitele, je povinna pfipojit k ziznamu do 2 pracovnich dnt svoje vyjadfeni; jinak se ma za to,
Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

7.29  Zhotovitel je povinen ulozit druhy priipis dennich zéznami oddélené od originalu tak,

aby byl k dispozici v pfipadé ztrity nebo zniéeni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik
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chranit, stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnoprivnim orginim denné po

celou pracovni dobu.

Zkousky

7.30  Zhotovitel je povinen pribézné kontrolovat jakost dodivek a provéfovat doklady o
dodavkich materidld, konstrukei a technologii. Dile provéfovar doklady o viech provedenych
prabéznych zkouskich, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a zpusobilost dila a jeho ¢4sti,
provéfovat a kontrolovat dodrzovini pozadavki hygienickych, pozirni ochrany, bezpec¢nosti,

ochrany zdravi pfi prici, zivotntho prostiedi.

7.31  Soucisti plnéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je dolozent vysledka
potiebnych individudlnich a komplexnich zkouiek a poZadavka piisluinych stitnich orgind.
Providéni zkousek se #di podminkami této smlouvy, CSN, pfedpisy platnymi pro vystavbu,
projektovou dokumentaci a technickymi udaji, vyhldsenymi vyrobci jednotlivych zafizen,

tvoficich souéist zhotovovaného dila.

7.32 O konini jednotlivich zkougek vyrozumi zhotovitel objednatele a dal§i dotéené strany
alespori 3 pracovn{ dny pfedem. Jakmile odpadne piekdZka, kterd brani provedeni zkousky, je

zhotovitel povinen dodate¢né zkousky provést, a to v potfebném rozsahu.
7.33  Vysledek zkousek bude dolozen formou zipisu ptipadné protokolu o jejich provedent.
Volba tfetich osob

7.34  Zhotovitel je opravaén urcit provedeni ¢asti dila tret osobou pouze za podminek
stanovenych touto smlouvou a zadivaci dokumentaci. Zménu poddodavatele nebo piibrani
nového poddodavatele je zhotovitel oprivnén provést pouze se souhlasem objednatele.
Zhotovitel je povinen jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele pfedem pisemné oznimit
objednateli s tim, ze objednatel je povinen se ve lhaté 5-t pracovnich dnd ode dne doruceni
pisemného oznimeni vyjadfit, zda zménu poddodavatele povoluje ¢i nikoliv. Objednatel nebude
udélent souhlasu bezdivodne odpirat. Nevyjadii-li se objednatel ve stanovené lhité, povazuje se
zména na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. Zhotovitel je dile povinen
vest a pribézné aktualizovat redlny seznam viech poddodavatelq podilejicich se na realizaci dila,
véetné vyie jejich podilu na dile. Tento seznam je zhotovitel povinen piedlozit objednateli
kdykoli na vyzadani objednatele. Zhotovitel odpovidi objednateli, jako by tuto ¢ast dila providel
sam. Zména poddodavatele, kterjm zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zaddvacim fizeni, je
mozni za podminky, e novy poddodavatel prokize splnéni alesponi téch pfedpokladq, kterymi
puvodni poddodavatel prokazoval pfi podivéani nabidky zhotoviteli kvalifikaci.

Vetejnospravni kontrola
7.35  Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pismena e) zidkona & 320/2001 Sb., o finanéni

kontrole ve vetejné spravé a o zmeéné nékterych zikond, ve znéni pozdéjsich piedpist, osobou
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povinou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly providéné v souvislosti s ihradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych orgini (MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského tucetniho dvora, Nejvysstho kontrolntho dfadu, pfislusného
finanéniho ufadu a dalsich opravnénych organi stitni spravy) a vytvofit vyse uvedenym organam

podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

7.36  Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd,
originaly ucetnich dokladt a dalsich dokladu vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po
dobu 15 let od ziniku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobim

opravnénym ke kontrole projekti provést kontrolu dokladd souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8 Pfedavani a pfejimani praci
Pfedani a pfevzeti dila

8.1  Zhotovitel je povinen pisemné oznimit objednateli nejpozdéji do 7 dna pfedem, kdy
bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnii od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fidné v ném pokracovat. Zhotovitel je
povinen pfipravit a dolozit u pfejimactho fizeni véechny pfedepsané doklady dle stavebniho
zikona a ostatnich platnych pravnich pfedpist ke zhotovenému dilu. O pribéhu pfejimaciho
fizeni pofidi objednatel, nebo jim povéfeny zistupce zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis
vad a nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel odmitne
dilo pfevzit, je povinen uvést do zapisu své davody k odmitnut pfevzeti. Objednatel neni
povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady ¢i nedodélky, které ve svém souhrnu evidentné brani
v uzivani pfedmétu plnéni. Po odstranéni vad a nedodélkd, pro které odmitl objednatel dilo nebo
jeho cast prevzit, opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém piipadé je
mozné sepsat k pavodnimu zipisu dodatek, ve kterém objednatel prohlisi, Ze dilo nebo jeho ¢ast
pfejima a protokol o pfedini a pfevzeti dila je uzavien podepsinim dodatku k pavodnimu

protokolu.

8.2  Termin odstranéni ojedinélych drobnych vad a nedodélkd tj. vad a nedodélkd, které samy
o sobé ani ve svém souhrnu nebrini v uzivini pfedmétu plnénije stanoven na 14 dni od data

odevzdani a pfevzeti dokonéeného pfedmétu plnéni, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Do 14 dnt ode dne pfedini a prevzeti dila zhotovitel vyklidi staveniité. Za vyklizené
staveni$té se povazuje staveniSt¢ upravené na naklady zhotovitele do stavu dle pfislusné
projektové dokumentace a prosté viech zbytkd stavebnich materiald a jakychkoli ¢asti zafizeni

staveniste.
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9 Nebezpeci S8kody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu
9.1 Predini a pfevzeti dila ¢i staveniité nema vliv na odpovédnost za skodu podle obecné
zdvaznjch pfedpist, jakoz i Skodu zpisobenou vadnjm provedenim dila nebo jinym porusenim

zivazku zhotovitele.

9.2 Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a i jeho oddélitelnjch ¢ast i
soucist je od pocitku plnéni dle této smlouvy objednatel.

9.3, Zhotovitel nese nebezpeci skody nebo nebezpeéi zniéeni dila od predani stavenisté a# do
ptedini a pfevzet dila.
9.4 Zhotovitel odpovidd za poskozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni do doby

pfedani a prevzeti dila dle této smlouvy a zpiisobené ¢innosti & ne¢innost zhotovitele.

9.5  Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu provadéni dila uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimZ pfedmétem bude pojisténi odpovédnosti za $kodu zpiisobenou zhotovitelem
s pojistnym plnénim nejméné ve vysi 5.000.000,- K¢, a to po celou dobu realizace pfedméru
plnéni této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy na pojisténi zhotovitele podle tohoto bodu je

ptilohou ¢islo 5 této smlouvy.

10 Odpovédnost za Skody a vady dila, ziruka za jakost

10.1  Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, véetné jejich zmén a dopliikd, v technickjch normich a pfedpisech, které se na
provedeni dila vztahuji, jinak vlastnost a jakost odpovidajici Géelu smlouvy, a to po dobu 60
mésicl ode dne piedini a pfevzeti dila(ziruéni doba). Zhotovitel neodpovidi za vady na dile

vzniklé neodbornym zachizenim tfetimi osobami, nebo uzivateli dila.

10.2  Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitjch materiald, dilenské zpracovani, konstrukci
zafizeni a dale odpovidi za technické parametry stavby a zafizeni, kteri jsou jeji souasti.
Materidly, kompletacni prvky a zafizeni, které zhotovitel hodld pouzit na finalni Gipravu, musi byt
pfedloZeny k pisemnému odsouhlaseni objednateli. Nevyjadi-li se objednatel k jejich pouziti do 5
dnii od doruceni navrhu zhotovitelem, mi se zato, Ze s jejich pouzitim souhlasi. Zhotovitel se
zavazuje pfedat atesty technickému dozoru objednatele nejpozdéji 2 dny pied zapocetim
pouZivini materidli pfi realizaci pfedmétu dila. V pfipadé, Ze tak neuini, je technicky dozor
objednatele oprivnén zastavit piislusnou prici. Toto preruseni neopraviiuje zhotovitele
pozadovat zménu terminu dokonéeni dila.

103 Vady dila vzniklé v prabéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné,
pfiemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovanj zpisob jejtho odstranéni.Po pisemné
reklamaci svold zhotovitel reklamaéni fizeni s objednatelem, na kterém bude reklamace
projedndna a stanoven zpiisob a termin odstranéni reklamované vady. Po provedeni opravy bude

objednatel vyzvin k pfevzeti opravy a pisemnému potvrzeni o odstranéni reklamované vady.

10.4  Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzeni uplatnénych zarucnich vad do 48 hodin od
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pisemného nahlaseni vady dila, do dalsich 96 hodin je povinen objednateli pisemné sdélit, jakym
zpisobem bude odstranéni zéruéni vady fedit a objednatelem odsouhlasené feient je povinen
provést nejpozdéji do 10 dné od doruceni takového odsouhlaseni do datové schrianky

zhotovitele, nedohodnou-li se smluvni strany s ohledem na charakter vady na jiném terminu.

10.5 Vpiipadé, Ze vada dila uplatnéni v zirucéni dobé nebude zhotovitelem odstranéna
v terminu urceném nebo dohodnutém p#i reklamaénim fizeni dle ujednini Smlouvy je objednatel
opravnén odstranit vadu sim nebo prostfednictvim tieti osoby na niklady zhotovitele (toto své
rozhodnud sdéli zhotoviteli pisemné) za ceny dle platného ceniku URS, nedohodnou-li se

smluvni strany jinak.

10.6  V piipad¢ havarijnich vad znemozfiujicich nebo hrubé ztézujicich wzivani dila k jeho
obvyklému tucelu, uplatnénych v ziruéni dobg, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji viak do 48 hodin od pisemného nahlageni vady, nedohodnou -li
se strany s ohledem na charakter vady a nutny zpasob jejtho odstranéni jinak. V piipadé, e vada
nebude v této Ihité odstranéna, je objednatel opravnén odstranit vadu sim nebo prostfednictvim
tfeti osoby na naklady zhotovitele (toto své rozhodnuti sdéli zhotoviteli pisemné), nedohodnou-li
se smluvn{ strany jinak. Zhotovitel v takovém pfipadé nebude oprivnén odmitnout zdruku

z davodu ziasahu do dila objednatelem nebo tfeti osobou.

10.7  V ptipadé, ze se na dile vyskytnou vady neodstranitelné, které viak nebudou bréanit
uzivani dila k jeho obvyklému uéelu, ma objednatel privo na poskytnuti pfiméfené slevy z ceny
dila.

10.8  Uplatnénim priv ze ziruky za jakost nejsou dotena priva objednatele na uhrazeni

smluvni pokuty a nihradu $kody souvisejici s vadnym plnénim.

10.9  Zhotovitel odpovida za skody, které zpisobi pfi provadéni dila objednateli, nebo tret
osobé. Tato odpovédnost se vztahuje také na skody zptisobené na zivotnim prostiedi, v disledku
cinnosti nebo neéinnosti zhotovitele. Zhotovitel dale odpovidd a ruci za veskeré prokazatelné
Skody vzniklé odcizenim nebo poskozenim a piip. jiné, které byly zptsobeny objednateli
umyslnym i nedbalostnim jedndnim zhotovitele, jeho pracovnikii a pracovnika poddodavateld.
Tyto skody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat napravu uvedenim

do ptivodniho stavu do terminu pfedini dila dle této smlouvy.

10.10 V rimci nihrady $kody vzniklé objednateli v disledku nedodrzeni sjednaného terminu
tealizace dila m4 objednatel privo uétovat a vymahat nihradu $kody a usly zisk a naklady
na ptipravu praci nerealizovanych. Objednatel je oprivnén dctovat a vymdhat vedle smluvni
pokuty téz nahradu Skody, kterou mu zhotovitel zpisobil porusenim povinnosti, na kterou se

vztahuje smluvni pokuta.

10.11 K zajisténi f4dného plnéni zavazki zhotovitele vyplyvajicich z prav objednatele na
odstranéni vad dila, nirokt na slevu z ceny dila, nirokd ze zaruky a nirokd na dhradu smluvnich

pokut a §kod dle ustanoveni této Smlouvy, se zhotovitel zavazuje slozit nejpozdéji ke dni podpisu
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této Smlouvy na ucet objednatele & 107-3729420257 /0100, vedeny u Komeréni banky, a. s.,
pobocka Mladd Boleslav, ¢istku ve vysi 10% ceny dila bez DPH, kteri &ini 112.717,74 K&, jako
finanéni zaruku za fidné a véasné plnéni pohledivek objednatele za zhotovitelem. Finanéni
zéruka se poskytuje na dobu 60 mésici ode dne pfedini a pfevzet dila, po tuto dobu budou
penézni prostfedky zhotovitele ve vysi 112.717,74 K& ulosené jako finanéni zdruka dle této
Smlouvy na dctu objednatele ¢. 107-3729420257/ 0100, vedeny u Komeréni banky, a. s., pobocka

Mlada Boleslav. Vyslovné se sjednavs, #e tato finanénf ziruka bude pouzita:

a) na odstradovani vad objednatelem, popt. tfetimi osobami v souladu s ¢l 10.5 a 10.6 Smlouvy,
b) na slevu z ceny dila dle &. 10.7 Smlouvy

¢) nandhradu skod dle ¢l. 10.9 - 10.11 Smlouvy

d) nadhradu smluvnich pokut dle él. 11.1 — 11.7 Smlouvy.

10.12  Privo na uspokojeni z finanéni zaruky dle ¢l. 10.11 této Smlouvy je objednatel oprivnén

uplatnit v pfipadech:

a) Ze zhotovitel neodstrani vady uvedené v &. 10.5 nebo 10.6 ve lhitich tam uvedenych nebo
s objednatelem dohodnutjch a objednatel odstrani vadu sim nebo prostfednictvim tfeti
osoby. Nirok objednatele na plnéni z penéznich prostiedka ulozenych jako finanéni zaruka
v tomto pfipadé vzniki ke dni odstranéni vady objednatelem nebo tfeti osobou a vycislenim
nakladd na jeji odstranéni.

b) ze se na dile vyskytnou neodstranitelné vady nebrinici uzivini dila k obvyklému Géelu. Nérok
objednatele na plnéni z penéznich prostfedkt ulozenych jako finanéni ziruka v tomto
pfipadé vzniki ke dni, kdy objednatel doloi znaleckim posudkem vysi slevy z ceny
odpovidajici rozsahu a charakteru téchto vad.

c) ze zhotovitel zpiisobi objednateli Skody uvedené v ¢lanku 10.9 a3 10.11 Smlouvy. Narok
objednatele na uspokojeni z penéznich prostfedki ulozenych jako finanéni zaruka vznika
okamzikem vzniku takové skody.

d) vzniku niroku na smluvni pokutu dle ¢linku 11.1 a3 11.7 Smlouvy. Nirok objednatele na
uspokojeni zpenéznich prostiedka ulozenych jako finanéni ziruka v tomto pfipadé vznika ke

dni vzniku néroku na smluvn{ pokutu v jakékoliv vysi.

10.13 O uziti predmétnych penéinich prostfedki ulozenych jako finanéni zaruka dle této
Smlouvy na uétu objednatele ¢. 107-3729420257/ 0100, vedeny u Komeréni banky, a. s., poboc¢ka
Mladi Boleslav, je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele do 14 (Ctrndct)
pracovnich dni ode dne it téchto penéZnich prostfedki. Objednatel neodpovidd za skody
zptisobené ¢erpinim penéznich prostfedkd z i¢tu objednatele ¢. 1073729420257 / 0100, vedeny u
Komeréni banky, a. s, pobocka Mlada Boleslav, v souladu s &. 10.12 této Smlouvy. Smluvn{
strany vyslovné sjedndvaji, Ze penézni prostiedky ulozené jako finanéni ziruka dle &l 10.11 této
Smlouvy na &t objednatele ¢. 107-3729420257 /0100, vedeny u Komer¢ni banky, a. s., pobocka
Mladé Boleslav, nemaji charakter vroceného vkladu a objednatel zhotoviteli neodpovida za $kody

v dtsledku ztrity na urocich.
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Smluvni strany se dohodly, Ze po uplynuti zaru¢ni doby dle 10.1 této Smlouvy, je objednatel
povinen pievést financni zistatek z takto poskytnutjch penéznich prostredkd (financni zaruky),
bez urokid, po provedeni pfipadnych dhrad pohleddvek za zhotovitelem dle €l 10.12 této
Smlouvy a po snizeni o ¢astku pfipadajici na néklady objednatele spojené s vedenim uctu di
dalich nakladd objednatele spojené s udrzovanim finanéni ziruky, na Gcet zhotovitele uvedeny v
zahlavi této smlouvy, a to do 30 (tficet) kalendafnich dna ode dne uplynuti ziruéni doby dle
&lanku 10.1 této Smiouvy.

11. Poruseni smluvnich ujednani — sankce

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich smluvnich pokutich pro pfipad poruseni

smlouvy zhotovitelem:

11.1  Smluvn{ pokuta pro pifpad prodleni zhotovitele s fadnym ukoncenim a pfedanim celého

dila ¢ini 10.000,-- K¢ denné za kazdy zapocaty den prodleni.

11.2  Smluvni pokuta pro piipad prodleni s odstranénim ojedinéljch vad a nedodélki
nebrinicich ani podstatné neomezujicich uzivani dila ve sjednané nebo dohodnuté lhité (viz ¢l
8.2. Smlouvy), dojde-li k pfevzeti dila s vadami a nedodélky se sjednava ¢astkou 1.000,-K¢ denné

za kazdou vadu a kazdy nedodélek.

11.3. Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim jinjch a zarucnich vad nez uvedenych v ¢l.

11.2 se sjedndva ve vysi 2.000,-K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou vadu.

11.4  Smluvni pokuta za nevyklizen{ stavenisté v terminu uvedeném v této smlouvé se sjedniva
ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy zapocaty den prodlen.

11.5  Smluvni pokuta v piipadé netcasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech se sjednava
ve vy§i 2.000,-K¢ za kazdy pfipad nedéast.

11.6  Smluvni pokuta za nesplnéni kazdé jednotlivé, vzijemné dohodnuté povinnost,
vyplyvajici z koordinaéni porady ¢i koordinaéniho kontrolniho dne se sjedndva ve vysi 2.000,-K¢
denné.

1.7 Pokud zhotovitel nedodrzi podminky dotéenych orgintd a objednateli nebo jeho
zmocnénci vznikne $koda (napf. ve formé penile ¢i pokuty nebo dal§ich jim vynaloZenych
nakladd na zastoupeni apod.) bude o tuto pifislusnou ¢astku zhotoviteli snizena nejblizéi platba.
Smluvni strany se dohodly na nésledujicich smluvnich pokutich pro pfipad prodleni

objednatele:

11.8  Pro ptipad prodleni objednatele s ihradou opravnénych splatnych faktur bude objednatel
hradit drok z prodleni v zdkonné vysi.

1.9 Smluvni pokuta v pfipadé neucasti zastupce objednatele na kontrolnich dnech se sjedniva
ve vysi 2.000,--K¢ za kazdy ptipad nedcasti.

1110  Smluvni pokuta ve vysi 2.000,-K¢ denné za nesplnéni kazdé jednotlivé, vzajemné
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dohodnuté povinnosti, vyplyvajici z koordina¢ni porady ¢i koordinacniho kontrolniho dne
svolaného podle ¢l. 7.8.

Spoleéna ustanoveni o smluvnich pokutach:

11.11 Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dotéen narok na

nahradu $kody a niahrada skody.

11.12 Splatnost smluvnich pokut je 30 dnd, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou
smluvni stranou smluvni strané povinné. Smluvni pokutu je objednatel oprivnén zapodist

s cenou dila.

11.13 Smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na pfedmét této smlouvy s vy$i smluvnich pokut

souhlasi a povazuji je za pfiméfené.

12. Odstoupeni od smlouvy

121  Objednatel a zhotovitel jsou oprivnéni odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v pfipadé, je-li
na majetek druhé strany prohlasen konkurs nebo je-li navrh na prohlaseni konkursu zamitnut pro

nedostatek majetku.

12.2  Objednatel je oprivnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti, neni-li uvedeno jinak,
v ptipadé:
a) prodleni zhotovitele s pfedinim dila po dobu del$i nez 15 dni,

b) neoprivnéného zastaveni ¢i preruseni praci zhotovitele na stavbé na vice jak 10 dni

12.3  Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v pfipadé niZze uvedeného
podstatného poruSeni smlouvy objednatelem. Za podstatné poruseni smluvni povinnosti
objednatele se povazuje prodleni objednatele s dhradou oprivnéného niroku zhotovitele na
penézité plnéni pievysujici ¢astku 500.000,-K¢ po dobu delsi 60 dnt po jeji splatnosti, byl-li

k zaplaceni alespon jednou pisemné vyzvan.

12.4  Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, privo odstoupit od smlouvy nema ta
strana, kteri se podstatného poruseni smlouvy dopustila. Ué¢inky odstoupeni nastavaji dnem
doruceni druhé smluvni strané ozniameni o odstoupeni. V pfipadé pochybnosti se ma za to, ze

oznameni bylo doruceno tfeti pracovni den po odeslani.

12,5 V piipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyictovani praci
provedenych a odsouhlasenjch objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypofadani dle
jednotkovjch cen podle nabidkového tozpoétu. Zhotovitel se zavazuje okamzité opustit
stavenisté a vyklidit zafizeni staveni$té¢ nejpozdéji vsak do 10 dnd od Gcinnosti odstoupeni a
objednatel timto nebude vdzin k 7idnym dal$im platbim zhotoviteli, dokud dilo nebude

dokonéeno.

12.6  Smluvni strany se dohodly, Zze v piipadé odstoupeni od smlouvy zistivaji v platnostd

ustanoveni této smlouvy, tykajici se odpovédnosti za vady dila a dale zGstavaji v platnosti
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ustanoveni o smluvnich pokutich, ustanoveni o vadach, ustanoveni o vlastnictvi dila, nahradé

$kody, cenova ujednini obsazeni v této smlouve véetns pfisluénych dodatkd této smlouvy.

12.7  Objednatel se zavazuje pievzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené price i
nedokoncené dodavky do 15 dnii ode dne tcinnost odstoupeni od smlouvy. O takovém predani
a pfevzet! bude pofizen obéma stranami zapis s ndlezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila,
bude vném podrobné popsin stav tozpracovanost dila, provedeno jeho ocenéni dle
jednotkovych cen podle nabidkového tozpoctu, vymezeny vady a nedodélky a sjednin zpiisob
jejich odstranéni. Odmitne-li nékter ze smluvnich stran v uvedené lhité potfebnou soudinnost
k sepsini takového zdpisu, mé druhd smluvni strana Privo sepsat tento zipis samostatné.
Odstoupenim od smlouvy podle tohoto ujednini nezanikaji niroky objednatele z odpovédnosti

zhotovitele za vady zhotovené &sti dila.

13. ZavéreZna ustanoveni

13.1  Vpiipadé rozporu mezi znénim piiloh této smlouvy a znénim této smlouvy plati

ustanoveni této smlouvy.

13.2  Tato smlouva a veskeré dodatky k této smlouvé nabyvaji platnosti a i¢innosti dnem jejich
podpisu statutitnimi orgény obou smluvnich stran nebo jejich zplnomocnénymi zastupci. Tato

smlouva mize byt zménéna pouze pisemnou formou dodatkem k ni.

13.3  Strany prohlasuji, ze veskery obchodni styk bude veden v duchy obchodni etiky s cilem
vyfedit vechny pfipadné sporné momenty smirné a vzdjemnou dohodou. Vsechny spory
vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni, které se nepodati odstranit jedndnim mezi stranami,

budou rozhodoviny s koneénou platnosti u pfislusného soudu.

13.4 Ve smyslu § 92a a 92e zikona o DPH nebude uplatnén rezim pfenesené darové

povinnost, plnéni nebude slouzit pro ekonomikou ¢innost objednatele.

13.5  Smluvni strany se dohodly na tom, ze pfijemce zdanitelného plnéni je opravnén uplatnit
institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve smyslu § 109a zikona &
235/2004 Sb., o dani 2 pfidané hodnoty, v platném znéni, pokud poskytovatel zdanitelného
plnéni bude pozadovat thradu za zdanitelné plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke
dni splatnosti piislusné faktury zvefejnén spravcem dané v piislusném registru platch dané (.
zpisobem umozdujicim dilkovy pfistup). Obdobny postup je ptijemce zdanitelného plnéni
Opravnén uplatnit | v pfipadé, Ze vokamziku uskuteénéni zdanitelného plnéni bude o
poskytovateli zdanitelného plnéni zvefejnéna v piislusném registru plitcii dané (4. zptisobem
umoziujicim dilkovy pfistup) skutecnost, ze je nespolehlivym platcem. V pfipade¢, ze nastanou
okolnosti umoznujici pfijemci zdanitelného plnénf uplatnit zvlastni zpisob zajisténi dané podle §
1092 zikona ¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, bude pfijemce
zdanitelného plnéni o této skutecnosti poskytovatele zdanitelného plnéni informovat. Smluyni
Strany se rovnéz dohodly na tom, e v piipadé, Ze pfijemce zdanitelného plnéni institut zvlaitniho

zpusobu zajisténi dané z pfidané hodnoty uplatni a zaplati ¢astku ve vysi dané 2 pfidané hodnoty
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3.7

13.8

sprévci dané poskytovatele zdanitelného plnéni, bude tato thrada povaZovina za splnéni zivazku

pfijemce zdanitelného plnéni uhradit relevantni ¢dst sjednané ceny.

Pravni vztahy vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi pravaimi pfedpisy platnymi ke

dni jejiho podpisu.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz 2 obdr3i objednatel a 2

zhotovitel.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto jeji ptilohy:

Pfiloha &. 1:  Nabidkovy rozpocet stavby

] Pfiloha & 2:  Casovy harmonogram vystavby
Pfiloha &. 3: Seznam poddodavatelt
Pfiloha &. 4:  Soupis pfedanych vefejnoprivnich rozhodnuti a souvisejicich vyjadfeni dotéenych

subjektt

Pfiloha &. 5:  Pojistna smlouva zhotovitele.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly, ze obsahuje jejich

pravou a skute¢nou vili, prostou omylu, nitlaku, coz svymi podpisy stvrzuji.

V Kosmonosech, dne V Praze, dne 21.12.2017

/

Wiaavidiadd,

Ing.Jifi Miiller
starosta mésta

Ing. jrch. Jakub Jensovsky

jednatel spoleénosti Jeisovsky, s.r.o.

ensovsky, s.I-0:

praha 3

neka 1959/14,

Koli ‘. 0412 4863
www.]ensovsky.com
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Polozkovy rozpoéet

Zakazka: 20170524 Kosmonosy,vyklenkova kaple v Ulici lipy,Sv.Helena,obnova

Objednatel. Mésto Kosmonosy IC:
DIC:
I,-—'____f -~
| Zhotovitel: Jensovsky, s.r.o. : ' IC: 04124863
: Kolinska 1959/14 . DIC:
,_ 13000 Praha 3 |
*._—
ﬁ Rozpis ceny Celkem
" Hsv 248 000,31
" psv 309 912,52
MON 0,00
“Vedlejéi naklady 16 500,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 574 412,83

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CczK

Snizend DPH 15 % 0,00 CzK

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 574 412,83 CzK

Zakladni DPH 21 % 120 626,69 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CzZK

Sena celkem s DPH 695 039,52 CZK
v  Praze dne 19.12.2017

/ / MESTSKY URAD
KOSHONO
spr ab
PsC 29
Neat ey i
it

A1 |azé . Za objedna'teie
i Kelinska 1999/14, Praha 3

LTI 25003
Www.jensovsky.com

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 1z 3



Popis mzpoétuf =

Rozpodet fesi: . .

obnovu vyklenkové kaplicky s figurainim obrazem v nice

- -vychodnl s obrazem Sv. Heleny (proti vchodu do zamku - prava)

~ _ statické zajisténi n
- restaurovani ozdobnych kamennych prvka,
" _ restaurovani omitanych ploch s figuraini a ornamentaini malbou

Rozpodet je vyhotoven v podrobnosti dle:

projektu "Kosmonosy-vyklenkové kaple v Ulici lipy, celkova obnova dvou vyklenkovych kapli"

~ vypracovaneho Martinem Volejnikem a Ing. Radkou Pé&knou - 2017/05, v podrobnosti DPS
- restauratorského zaméru

~ vypracovaného MgA. Magdalenou Bursovou akad. mal. a rest.
" aMgr. Jakubem Raflem akad. soch. a rest

?:fivykaz vymeér:
. - se muzZe pfipadné ménit dle zmén a dodatki k PD
.i'"- neslouZi jako podklad pro objednavky materialu v ramci dodavky stavby

.- veskeré vyrobky, uvedené v rozpoétu s obchodnim nazvem, jsou referenéni,
"obecné urtujici standart, technické parametry a poZzadované viastnosti

~ alze je nahradit produkty jiného vyrobce, pfi zachovéni srovnatelnych nebo lepsich
- rozhodujicich technickych parametr(

fbceném’ poloZek:

= nékteré polozky, co do obsahu, srovnatelné odpovidaji polozkam z databaze RTS,
majl-li &fslo s koncovkou IND, je jejich ocenéni upraveno vzhledem k tomu,

~ Ze se pouzije jiny material nebo Ze akce je atypicka, vyjme&na, malého rozsahu

a nelze tedy prevzit u t&chto polozek ceny z databaze RTS |
¥ cené je zohledn&no:;

*haro¢nost provadéni s ohledem na
8 tim souvisejici vy$3i kvalifikace p
0 se tyka i ocenéni

PoloZek individualnich (X.IND, Y.IND, Z.IND - viz legenda)
poloZek restauratorskych (RES - viz legenda)

pamatkovy charakter stavby
racovnik(

atfidéni dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlasky ¢. 230/2012 Sb: 815 981
duzita cenova soustava: CS RTS DATA
fuktura Udajli a jejich format: (soupis praci, obsah polozek, vykaz vymer...)
U stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlasky &. 230/2012 Sb)
etodika pro zpracovani nabidkové ceny:

Predepsana programem RTS Stavitel - vyplil se buriky s modrym pozadim
rmat elektronického soupisu: je Excel (

XIsx) do néjz je exportovan z programu RTS Stavitel
Jenda;

e - konstrukce

£ - montaz, osazenl, provedeni

ntz - demontaz, vyjmuti, odstranén, vybourani, rozebrani

i - dodavka, vyroba + dodavka, véetné dopravy na stavbu
3statnich pofizovacich nakladii

|~ pfesun hmot vnitrostavenistni

)P - spojovaci a ochranné prostfedky (vztahuji se k m3 feziva)
J za ¢iselnoy nomenklaturou polozky - polozky pro prace a dodavky
@hové srovnatelné s polozkami datab

aze RTS, ale s upravenymi jednotkovymi cenami  vzhledem k pouZiti
neho materialy nebo k mimofadnému charakteru akce
D, Y.IND, Z.IND z3 &iselnou nomenk

! laturou polozky - individualni polozky

atypické prace a dodavky neobsazensé v databazi RTS

> za ¢iselnou nomenklaturou polozky - individuaini polozky pro atypické prace a dodavky
0saZené v databazi RTS, provadéné a dodavané restauratory

tPracovano programem RTS Stavitel +, ®RTS, a.s.

Stranka2z 3




Rekapitulace dili

o &islo Nazev Typ dilu Celkem
1 Zemni prace HSV 73 603,90
Zaklady,zvlastni zakladani HSV 42 496,30
; 62 Upravy povrchii vnéjsi HSV 60 555,00
63 Podlahy a podiahové konstrukce HSV 1077,10
.i "}' 04 Leseni a stavebni vytahy HSV 33 533,50
Bourani konstrukci HSV 7373,52
Prorazeni otvor(i HSV 14 233,43
Stavenistni presun hmot HSV 15 127,56
765 Krytiny tvrdé PSV 9 414,96
?67 Konstrukce zame&nické a kovarské PSV 107 615,65
}82 Konstrukce z pfirodniho kamene PSv 60 881,91
794 Prace restauratorské PSv 132 000,00
VN Vedlej$i naklady VN 16 500,00
sﬁgia celkem 574 412,83

Zpracovang programem RTS Stavitel +, ORTS, ass.

—
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Polozkovy rozpoéet

’__—_

Zakazka: 20170525 Kosmonosy,vyklenkova kaple v Ulici lipy,FrantiSek Xaversky,obnova
Objednatel: Mésto Kosmonosy IC:
DIC:
%tovitel: Jensovsky, s.r.o. IC: 04124863
| Kolinska 1959/14 DIC:
13000 Praha 3
Rozpis ceny Celkem
HSV 246 392,19
PSV 289 872,38
MON 0,00
' Vedlejsi naklady 16 500,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 552 764,57
Rekapitulace dani
. Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
. SniZzena DPH 15 % 0,00 CzK
- Zaklad pro zakladni DPH 21 % 552 764,57 CzK
21 % 116 080,56 CzK

* Zakladni DPH

*Zaokrouh!eni

0,00 CzK

Eena celkem s DPH

668 845,13 czk

v

*acovéno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

|

19.12.2017

Za objednatele

Stranka 1z 3




Popis rozpoctu: -
Rozpocet fes:

} obnovu vyklenkové kaplicky s figuralnim obrazem v nice

- zapadni s obrazem Frantiska Xaverského (proti vehodu do zamku

- leva)
- statické zajisténi

- restaurovani ozdobnych kamenn

|

' ych prvk,
} - restaurovani omitanych ploch s
[
5
P‘
:

figuraini a ornamentalni malboy

Rozpocet je vyhotoven v podrobnosti dle:
- projektu "Kosmonosy-vyklenkove k

vypracovaneho Martinem Volejnikem a Ing. Radkou P&knou
- restauratorského zamary

vypracovaného MgA. Ma
a Mgr. Jakubem Raflem

bnova dvouy vyklenkovych kapli"
-2017/05, v podrobnosti DPS
gdalenou Bursovoy akad. mal. a rest.

akad. soch. a rest
Vykaz vymér:

- se miZe piipadné ménit dle z
- neslouZf jako podklad

mén a dodatk( k PD
Pro objednavky materialy V ramgi dodavky stavby

A ené v rozpoéty s obchodnim nazvem, jsou referenéni,
obecné uréujici standa s

icka, vyjme&na, malého rozsahu
. anelze tedy prevzit u téchto poloZek ceny z databsze RTS |
;*:v cené je zohlednéno:

'= naro¢nost provadén; s ohledem na pamatkovy charakter stavby
§- s tim souvisejici Vy$$i kvalifikace pracovnik(
o se tyka i ocenani

= poloZek individuainic

h (X.IND, Y.IND, Z.IND - viz legenda)
;poloiek restaurators

kych (RES - viz legenda)

Zatfidéni dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlasky &. 230/2012 Sb: 815 981
%ouita cenova Soustava: CS RTS DATA

ruktura Gdaji; a jejic

tou stanoveny progra
letodika Pro zpracov

h format: (soupis pracf

, Obsah polozek, Wkaz vymer...)
mem RTS Stavitel (dl

€ vyhlasky & 230/2012 Sh)
ani nabidkove ceny:
'Pledepsana Programem RTS Stavite| - vyplii se burky s modrym pozadim
Fmat elektronického Soupisu: je Excel (.

xlsx) do n&jz je exportovan z programu RTS Stavitel

|'_q»encia:
g - konstrukce
& - montsz, 0sazeni, proveden|

12 - demontag, vyjmuti, odstran
A - dog

avka, vyroba + doddavka,
Istatnich Pofizovacich naklady
1- pfesun hm

énl, vybourani, rozebrani
v&etné dopravy na stavby

"~ SpPojovaci g ochranné prostiedky (vztahuji se k m3 feziva)
Za Ciselnoy nomenklaturoy polozky - poloZky pro prace a dodavky
Bhove Srovnatelné s Polozkami databgze RTS ale s upravenymi Jednotkovymi cenami vzhledem k pouziti
0 materia)y nebo k mimotadnémuy charakteru akce
» Y.IND, ZIND Za Ciselnou nomenklaturoy poloZky - individualni polozky
atypicke prace a dodavky neobsazens v databazi RTS
Za Ciselng

U nomenklaturoy polozky - individualni
3SaZeng y d

polozky pro atypické prace a dodavky
atabazi RTS, provadéné a dodavaneé restauratory

Pracovano programen RTS Stavitel +, ©RTS, a.s,

Stranka 2 z 3
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Rekapitulace dilu

F—Ei;lo Nazev Typ dilu Celkem
Tﬁ Zemni prace HSV 72611,11
2 Zaklady,zvlastni zakladani HSV 42 496,3C
) Upravy povrchl vngjsi HSV 60 555,00
|63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 829,71
L Leseni a stavebni vjtahy HSV 33533,50
Bourani konstrukci HSV 7 373,52
Prorazeni otvor( HSV 14 262,47
Stavenistni pfesun hmot HSV 14 730,58
Krytiny tvrdé PSv 941496
Konstrukce zameénické a kovarské PSv 88 527,01
Konstrukce z piirodniho kamene PSV 59 930,41
Prace restauratorské PSVv 132 000,00
Vedlejsi naklady VN 16 500,00
Lena celkem 552 764,57

fpracovano Programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
h——;
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Jensovsky, S.r.0.

SEZNAM PODDODAVATELU
E{“ Ja, nize podepsany, Ing. arch. Jakub Jen3ovsky, jednatel spole¢nosti
Kolinska 1959/14, 130 00 Praha 3, IC: 04124863, timto

,Vyklenkove kaple v Lipach,

Jensovsky, s.r.0., s€ sidlem
myslu zadat Cast pinéni dila

Zestné prohladuji, ze v pfipa
Kosmonosy “ spolecnosti, kterou
sadnému poddodavateli.

d& udéleni vefejné zakazky
zastupuji, nemam Vv u

\/ Praze, dne 19.12.2017

1E0: 04124863
DI¢: CZ04124863

Bank. spojeni: KB, a. .
KV 115-404240297/0100

Jensovsky, s.r.0. Tel.01: +420 775 088 867
Kolinska 1959/14 Tel.02: +420 777 960 774
13000 Praha 3 E-mail: studio@jensovsky.com




Magistrdt mésta Mladd Boleslav

Odbor stavebni a rozvoje mésta — oddéleni pamdtkové péle
Komenského namésti 61, 293 49 Mladé Boleslav

¢ j OStRM —45127/2017-246 WE .

®326 716 242 g(, )

E-mail: buresova@mb-net.cz Mlada Boleslav dne 6. 11. 2017
Mésto Kosmonosy Doslo = & -1§- 200

Debiskd 223 ‘ , _

293 06 Kosmonosy 2] welis &474' .1.(’ tg\pf\‘i | G

I P::ﬂ:.--;: 1

7 {VAZNE STANOVISKO

Magistrat mésta Mlada Boleslav, odbor stavebni a rozvoje mésta - oddéleni pamétkové péce
(dale jen .MmMB OStRM-OPP¥), jako pfislusny vykonny organ stétni pamatkové pece,
posoudil zédost vlastnika nemovitosti //dle ust. § 14 odst. 1 zakona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pééi ve znéni pozdéjdich pfedpisi (ddle jen ~pamatkovy zakon*)// Mésta
Kosmonosy (IC 508870), se sidlem Debiska 223, 293 06 Kosmonosy, Z€ dne 11. 9. 2017
ve véci zaméru: ,Restaurovani dvou vyklenkovych kaplicek s figuralni vymalbou obrazi
sv. Frantifka Xaverského a sv. Heleny“ ul. Lipy v Kosmonosech na poz. parc. . 1497/1
a 1499/1 v k. 4. Kosmonosy, které jsou nemovitou kulturni pamatkou zapsanou v Ustfednim
seznamu kulturnich pamatek pod ¢. rejstf. 30138/2-1601 a zaroven se nachazi na uzemi
.Ochranného pasma pro nemovité kulturni pamatky v intravilanu mésta Kosmonosy®,
které bylo vyhlaSeno rozhodnutim ONV MB & j. 477-404/1990 ze dne 4. 12. 1990, na zakladé
usneseni rady ONV v Mladé Boleslavi & 1271 ze dne 8. 11. 1990 a po pisemnych vyjadtenich
NPU UOPSC v Praze &.:NPU-321/56083/2017 z¢ dne 31. 7. 2017 (dorugeno spravnimu
organu 2. 8. 2017) a éj.:NPU-321/72928!20|7 ze dne 15. 9. 2017 (doruceno spravnimu
organu 18. 9. 2017), vydava podle ustanoveni podle § 44a/ pamétkového zakona a ustanoveni
§ 149 odst. 1 zékona C. 500/2004 Sb., spravni fad ve znéni pozdéjdich piedpist (ddle jen

]

,.spravni fad*), podle ustanoveni § 14 odst. 3 pamatkového z4kona toto zdvazné stanovisko:

Ptilohou Zadosti byla projektova dokumentace k provadéni stavby: _Kosmonosy, vyklenkové
kaple v ulici Lipy, celkova obnova dvou vyklenkovych kapli®, kterou vypracoval pan Martin
Volejnik, Plzefhska 215/445b, 150 00 Praha 5, CKAIT 9636, 5/2017 a restauratorskym
samérem: .Dvé kaplicky proti vchodu do zamku — Kosmonosy™, ktery zpracovala
MgA. Magdalena Bursova akad. mal. a restauratorka a Mgr. Jakub Rafl akad. soch.
a restaurator, ze dne 4. 4. 2017,

A) Zamér stavebni Casti predpoklada opravu ozdobného oploceni véetné kompletniho
prezdéni poskozené podezdivky. Dale jsou navrieny terénni Upravy Se znovu
osazenim kamennych stupiid. Pro zajisténi odvodnéni zékladového zdiva obou
kapli¢ek je navrZen drenazni systém odvadgjici vsaknuté povrchové destové vody
mimo zakladové patky (viz staticky posudek a navrh Ing. Davida Marecka, CKAIT
0501040 — autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb, mosty a inzenyrske
konstrukce). DrenaZ bude ve finalni fazi zasypana ornici a oseta travnimi semeny.
Staticky ndvrh potita v prvni fazi s odstranénim prilehlych kefd, piipadné i stromd
do vzdalenosti 6 m od obvodu kapli. Dale je navrzen monitoring pfipadného dalsiho
pohybu kapli¢ek. Stavajici omitky maji byt zachovany, pouze degradované useky
zejména v soklové partii. Pata zdiva m4 byt utésnéna cca 100 mm nad terénem
mineralni tésnici stérkou. K natfeni je navrzeno pouZiti vapenncho modifikovaného
natéru v obnoveni stavajici barevnosti. Je navrZeno provedeni chybgjicich kovanych
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7.» k#izh. Koruny kapli¢ek budou nahrazeny palenou taSkou (bobrovky) snovym
: hiebenaéem. Schody budou osazeny na stérkovy podklad. Nové podezdivka
t je navrzena z betonovych cihel.
i B) Predlozeny restauratorsky zamér navrhuje snimani druhotnych degradovanych vrstev,
! zpevnéni a piipadné injektaze, plastické doplnéni, konsolidace kamennych prvk,
! doplnéni umélym kamenem, obnova heraldické barevnosti alianénich znakd, tmeleni
i plochy s malbou, naznakova rekonstrukce figuralnich vyjevl, hydrofobizace maleb,
: rekonstrukce kovovych kfizl vEetné podstavci a oploceni obou kapli.

Oprava a restaurovani dvou vyklenkovych kaplicek s figuralni vymalbou obrazit
ov. Franti¥ka Xaverského a sv. Heleny v ul. Lipy v Kosmonosech na poz. parc. ¢ 149771
a 1499/1 v k. i. Kosmonosy je z hlediska zdjmi stitni pamitkové péte pripustna
za nasledujicich podminek:

A)

1) VeSkeré dopliované omitky budou vipenné se zrnitosti jako pivodni omitky
pied novodobou apravou. Rozsah odstrafiovanych omitek bude piFed zahdjenim
urden zastupcem pamitkové péte, ktery provede prizkum a fotodokumentaci
7 leSeni. Charakter a zrnitost dopliiovanych sekii omitek bude odsouhlasen
zastupcem pamatkové péte na vzorku, dile tvarové FeSeni a Sablony na tazeni
plastickych élanki budou vychazet z restaurdtorského priizkumu z leSeni.

2) Barevné FeSeni plastickych élanka a ploch bude odsouhlaseno na vzorcich pfimo
na objektu.

3) Kovany kFiZ bude proveden jako replika, jehoZ teseni bude odsouhlaseno
zastupcem pamitkové péce. Bude opatfen natérem kovaFskou barvou, paprsky
uprostied kiiZe budou zlaceny.

4) Navrh architektonického FeSeni oploceni bude konzultovdn se zastupci
pamitkové péce.

B)

1) Vprvni fazi bude proveden komplexni restauratorsky prizkum zaméieny
na stav jednotlivych materiald, na rozsah zachovani historickych povrchovych
iprav a na stav a rozsah zachovani figurdlnich maleb. Po konzultaci se zastupci
NPU budou odebrany vzorky pro laboratorni posouzeni stratigrafie povrchovych
uprav a salinity. Bude ovéfen zpiisob osazeni vrcholovych kovovych kFiZi
na kamennych podstavcich ve vrcholech kaple. Pro jednotlivé prvky
bude zpracovino grafické vyhodnoceni stavu.

2) Obnova povrchovych dprav (natér, polychromie kamennych  prvki)

‘:‘ bude odpovidat nilezové situaci, p¥ipadné analogiim. Zpisob provadéni natéru

‘ bude respektovat obnovované pamatky. Barevnost bude vybrana na zakladé
vzorki po konzultaci se zastupci pamétkové péce.

3) Bthem praci bude pofizovana prib&ina dokumentace pro restauratorskou

Zpravu.

4) Viastnik bude svolivat pravidelné kontrolni dny za ugasti zhotovitele a zastupcil
odborné organizace a spravniho orgdnu, kde budou konzultovany pkipadné
nejasnosti a detaily (rozsah a zpiisob provadéni plastickych dopliiki, barevnych
aprav, retusi,...)

5) Predani ukonZenych praci se uskuteni v rameci komise za ulasti vlastnika,
zhotovitele, zastupci odborné organizace a spravniho organu. V ramci komise
bude piredana restaurdtorskd zprava.
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Odivodnénli

Podle ustanoveni § 14 odst. | pamétkového zdkona byla dne 11. 9. 2017 podana vlastnikem
nemovitosti Méstem Kosmonosy (IC 508870), se sidlem Debiska 223, 293 06 Kosmonosy,
#adost o vydéni zavazného stanoviska na opravu a restaurovani dvou vyklenkovych kaplitek
s figuralni vymalbou obrazii sv. Frantidka Xaverského a sv. Heleny v ul. Lipy v Kosmonosech
na poz. parc. &. 1497/1 a 1499/1 v k. . Kosmonosy.

P¥ilohou Zadosti byla projektova dokumentace k provadéni stavby: ,,Kosmonosy, vyklenkoveé
kaple v ulici Lipy, celkova obnova dvou vyklenkovych kapli®, kterou vypracoval pan Martin
Volejnik, Plzefiskd 215/445b, 150 00 Praha 5, CKAIT 9636, 5/2017 a restauritorskym
zamé&rem: ,Dvé kaplicky proti vchodu ‘do zémku - Kosmonosy", ktery zpracovala
MgA. Magdalena Bursové akad. mal. a restaurtorka a Mgr. Jakub Rafl akad. soch.
a restaurator, ze dne 4. 4. 2017.

A) Zamér stavebni &asti predpoklada opravu ozdobného oploceni véetné kompletniho
piezdéni poskozené podezdivky. Déle jsou navrieny terénni Upravy se znovu
osazenim kamennych stupii. Pro zajisténi odvodnéni zdkladového zdiva obou
kaplitek je navrZen drendZni systém odvadgjici vsaknuté povrchové desfové vody
mimo zékladové patky (viz staticky posudek a navrh Ing. Davida Maredka, CKAIT
0501040 — autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb, mosty 2 inZenyrské
konstrukce). Drena2 bude ve findlni fazi zasypana ornici a oseta travnimi semeny.
Staticky névrh pogitd v prvni fézi s odstranénim pfilehlych kefl, pfipadng i stromi
do vzdalenosti 6 m od obvodu kapli. Déle je navrZen monitoring ptipadného dalSiho
pohybu kaplidek. Stévajici omitky maji byt zachovdny, pouze degradované useky
zejména v soklové partii. Pata zdiva ma byt utésnéna cca 100 mm nad terénem
mineralni tésnici stérkou. K natfeni je navrZeno pouZiti vapenného modifikovaného
natéru v obnoveni stdvajici barevnosti. Je navrZeno provedené chybgjicich kovanych
kiizo. Koruny kaplitek budou nahrazeny palenou taskou (bobrovky) s novym
hiebenidéem. Schody budou osazeny na itérkovy podklad. Nova podezdivka
je navrZena z betonovych cihel.

B) PredloZeny restauritorsky zamér navrhuje snimani druhotnych degradovanych vrstev,
zpevnéni a pfipadné injektaZe. plastické doplnéni, konsolidace kamennych prvkd,
doplnéni um&lym kamenem, obnova heraldické barevnosti alianénich znakd, tmeleni
plochy s malbou, ndznakova rekonstrukee figurdlnich vyjevi, hydrofobizace maleb,
rekonstrukce kovovych kiizi vEetné podstavei a oploceni obou kapli.

Soubor dvou vyklenkovych kapli je situovan na jiznim okraji parku, zapadnim a vychodnim
smérem od ulice Lipy, prochazejici sttedem ulicového namésti. Ob& kaple jsou orientované
elem kjihu a jsou komponované shodn& jako symetrické prot&jsky. Kaple jsou zdéné
ze smiSeného materialu, novodob# omitnuty. Vnitfni pole vyklenkd kapli vypliiuji fragmenty
freskovych maleb. Vyklenkové kaple sv. Heleny a sv. Frantiska Xaverského byly postaveny
po r. 1700 jako doplnék celku piaristického klastera s kostelem sv. K#ize. Kaple uvadéji vstup
do dlouhé, osové Fedené aleje vedouci k hlavnimu priideli kostela. Kaple jsou architektonicky
fedeny v duchu barokni oltaini architektury s vyklenkem a freskovou vyzdobou. V soutasné
dob& maji kaple poskozenou omitku a krytinu, dale je vlivem opétovného zavlhéeni zdiva
i blizkého silného silni¢éniho provozu narusena statika, takze se kaple vyklang&ji smérem k jihu.
Patrné je zasoleni a poskozenf figuralni malby. Také kamenné prvky jsou ve Spatném stavu,
bez piivodni polychromie a plasticity. Poskozeny jsou i kamenné stupné pfed kaplemi, u nichZ
se pouze dochovalo ozdobné oploceni. Pfedmétné figuralni malby a vybrané kamenné prvky
obou vyklenkovych kapli ndlezi do kategorie uméleckych a uméleckofemesinych dél, kterd
podléhaji reZimu restaurovéni ve smyslu zdkona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
v platném znéni. Leva z kapli méa v nice zachycenou figurdlni scénu s namétem ze Zivota
sv. Frantiska Xaverského, prava kaple potom obraz se sv. Helenou. Na &elni stran& obou kapli
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jsou na ose nad nikou osazeny kamenné alian&ni znaky. Kaple vznikly v prvni gtvrtin€
18. stoleti.

Piedmétné vyklenkové kaple jsou nemovitou Kulturni pamétkou zapsanou v Ustfednim
seznamu kulturnich pamatek pod g. rejstf. 30138/2-1601 a Zhroveit se nachdzi na hzemi
Ochranného pasma spole¢ném Ppro nemovité kulturni pamatky v intravilanu mésta
Kosmonosy, které bylo vyhlaseno rozhodnutim ONV MB & j. 417 - 404/90
ze dne 4. 12. 1990, na zaklad® usneseni rady ONV v Mladé Boleslavi & 1271
ze dne 8. 11 1990. V podminké.ch ochrany o oddilu B/ bodu 1) vyse uvedené vyhlasky
se pravi: ,,Ve ynitini &asti bude zachovén historicky padorys, jemu odpovidajici hmotova
skladba a charakteristick:,'r raz zastavby, bude zachovéna a rehabilitovana aroved interiéru
méstského jadra, predeviim prostoru V. Lipy, kde je tfeba rehabilitovat nekteré fasady
a zachovat lipovou alej. Budou respektovany méstské dominanty 2 panoramatické
pohledy...Dle Odavodnéni pf‘edmémého rozhodnuti se ziizenim spole¢ného ochranné¢ho
pasma pro nemovité kulturni pamétky mésta Mlada Boleslav — Cast Kosmonosy sleduje
ochrana prostfedi prvofadych kulturnich pamétek pred pripadnymi neptiznivymi vlivy
a rugivymi zasahy, zv1adté pii stavebnich zménach ve vymezeném uzemi.

Kosmonosy jsou yzacnym prikladem realizace barokniho urbanistického zaméru
s dominantami vynikajicich baroknich architektur. Jsou obci rang stredovékou, ptipominanou
jiz v roce 1186, kdy byla darovéna johanitdm, se zameckym sidlem na misté puvodni tvrze.
V 16. stoleti se staly Kosmonosy sidlem Adama Krajife Z Krajku — nejpozdéji v této dobé
vznikla tvrz, prestavénd na renesanéni zamek s oborou. Za Cemnini 2z Chudenic byly
Kosmonosy proménény v reprezentativni barokni celek, ktery pojimal zamek, kostel Nalezeni
sv. K¥ize, hostinec, zvonici pfi kostele sv. Martina, kolej piaristd pti kostela Nalezeni
sv. K¥ize a aredl Lorety s kostelem sv. Martina. Velky rozZvoj zaznamenaly Kosmonosy
ve 2. pol. 18. 2 1. pol. 19. stoleti, ktera souvisela s vyrobou kartounu. Ve druhé poloviné
19. stoleti byla piaristicka kolej nahrazena psychiatrickou légebnou. Na potatku 20. stoleti
dochézi k rozmachu rodinné vystavby. Roku 1913 byly Kosmonosy povyseny na mésto.
Zamek Vv Kosmonosech j& jednou zncjvf{znamnéjﬁch pamitek svého druhu Vv Ceské
republice. Byl postaven v letech 1697-1709 podle pland G. B. Alliprandiho a v 1. pol. 19. st.
byl klasicistn® upravovan. V soutasné dobé slouzi jako 3kola a kulturni centrum obce
a prochazi postupnou obnovou. Pivodni stari tvrz byla koncem 16. stoleti prestavéna
na renesanéni zémek, na prelomu 17. a 18. stoleti doslo k barokni prestavbe, patmé zcela
barokni je V€ hmotg i jizni k#idlo se salla terrenou. Ve 30. letech 19. stoleti prob&hla empirova
pfetavba, Kktera se dotkla vzhledu zejména exteriéru jizniho kiidla. Posledni vEtsi uprava

pochazi z doby kolem roku 1905.

Ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 6 vyse citovaného pamétkového zékona byla ve véci
k predmémému zaméru vydana pisemna vyjadfeni Narodniho pamatkového astavu, tzemniho
odborného  pracovisté strednich  Cech UyopSC v Praze ;j.-.NPfJ-szussosafzon
ze dne 31.7.2017 (dorugeno spravnimu organu 2. 8. 2017)a éj.:NPU-321!72928f2017 ze dne
15. 9. 2017 (doruceno spravnimu organu 18. 9. 2017). Ve svém vyjadfeni tato odbornd
organizace také uvadi . Navrhovand obnova prispéje k celkovému zlepseni stavu i vzhledu
této pamatky. Veskeré kroky, zejména nereversibilni povahy, je nutné dostateéné zZvaZit
s ohledem na mozné zeslabeni vypovidaci hodnoty dila. Na té se spolupodili i stopy Stafi,

které je teba respektovat...
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Magistrat mésta Mlada Boleslav, odbor stavebni 2 rozvoje mesta — oddéleni pamétkové péce,
po obdrzeni vyse citovaného pisemného vyjadfeni odborné organizace seznamil utastnika
#zeni s jeho obsahem V€ smyslu ust. § 36 odst. 3 spréavniho fadu a dal tak moznost vyjadfit se
k podkladﬁm zavazného stanoviska, jedté pred jeho vydanim. Vlastnik této moiznosti nevyuZil.
Predmétem pamatkové ochrany kulturnich pamatek je objekt jako celek, zejména jeho
historické vodorovné a svislé konstrukce (zdivo, klenby, tramové Stropy, krov, véetné viech
historickych prvki a detailt), ale i veskeré autentické konstrukce a prvky nenosneé a vyplitové
(schodisté veetnd zabradli, fasady, stfedni krytina, okenni, dvefni a yratové vypiné, podlahy,
podhledy, vnéjsi 1 vnittni omitky, dlazby, obklady, yeetnd viech autentickych historickych
prvkd a detail). Vedkeré dozilé prvky je mozno odstranit pouze v pfipadé prokazatelné
neopravitelného stavu, a 10 vyhradné za presné kopie odstrafiovanych prvki. Podminky
uvedené ve vyroku rozhodnuti jsou stanoveny v z4jmu minimalizace negativniho dopadu
navrzenych stavebnich Gprav 2 restaurovani na pamatkovou a yypovidaci hodnotu kapli. péte
o stavebni pamatku spotiva predevsim v dasledné ochrané dochované pamatkoveé hodnotné
hmoty stavebniho dila, v zachovéni jeho autentické podoby a Vv respektovéni jeho historického

vyvoje.

Veskeré restauratorskeé prace budou mit primy dopad na celkovou podobu
uméleckofemeslného dila. Nevhodn& pouzité technologie mohou byt pfitinou nenavratného
poskozeni paméatky do budoucna. Proto musi byt kazdy zasah v dostateéném predstihu Zvazen
a zdavodnén. Pro budouci ochranu kulturni pamatky je dokumentovani prib&hu praci
yyznamnym dokladem, proto byla stanovena podminka ¢ B 3. Pro moinost konzultace
jednotlivjich kroki a vyhodnoceni navrhovanych technologickyeh postupil byly spravnim
organem stanoveny podminky g A 14 Podminky & B 4 2 5 byly stanoveny S ohledem na
nutnost vyhodnoceni provedeny'rch praci a kontroly finalni upravy dila. V ramci této komise

dojde k predani restauratorské zpravy ve tfech par¢ zastupel vlastnika, spravniho organu a
odborné organizace.

Upozoriiujeme, ze podoba restauratorské zpravy je déna § 10 odst. 4 vyhlasky &. 66/1988
Sb., kterou se provadi pamétkovj( zakon.

V souladu s ustanovenim § 14 odst. 3 pamétkového zékona je spravni orgén povinen vychazet
ze soufasného stavu poznani kulturné historickych hodnot, které je nezbytné zachovat
pfi umoZnéni realizace zamy&leného Zameru.

Vedkerd stavebni €innost, ktera jakf/mkoliv zpusobem zasahuje do vnéjsiho vzhledu
nemovitosti na Gzemi ochranného pasma, musi byt Vv souladu s pamétkovym zakonem
provedena dle podminek zavazného stanoviska Magistratu mésta Mlada Boleslav, odboru

» I

stavebniho a rozvoje mesta - oddgleni pamétkove péte.

Toto zavazné stanovisko nenahrazuje prisludny spravni ukon stavebniho odboru Maéstského
gfadu Vv Kosmonosech ve smyslu stavebniho zékona ¢.183/2006 Sb., ve znéni pozdéj%ich

predpisd.
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Poucenio odvoldni

Proti tomuto zAvaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovenim § 149 odst. 1 spravniho
tadu, podat samostatné odvolani, nebot tento kon neni samostatnym rozhodnutim. Po

toto zavazné stanovisko znemoZiuje vyhovét vyse uvedené Zadosti, ptislusny stavebni fad
v souladu sust. § 149 odst. 3 spravniho v4du nebude provadét daldi dokazovani a 7adost

zamitne. AZ proti rozhodnuti ptisluného stavebniho Gfadu Je mozné podat odvolanf, které
umoini, aby bylo v souladu sust. § 149 odst. 4 spravniho fadu pi‘ezkouméno toto zAvazné

stanovisko.

Otisk ufedniho razitka

Ing. Monika BureSové
vedouci oddéleni pamétkové pete

Na védor{ﬁ:
o MeU Kosmonasy — stavebni odbor
o NPU UOPSC v Praze
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¢ESKA
pOJISTOVNA

informace © zprost‘l"edkovateli
poiistné smiouva 8661&60#-18

yyhradni po\‘&iovad agent (VPA)

Obchodnt firma Ep Distribuce .10
W&o 44795084
Sidlo firmy Na Pankradi 1658/121,140 00 praha &, Ceskd republika
Registratnl Zislo CNB 22016TVP

podiizeny poilﬁovaci zprust?edkuvatei (PPZ)

jméno, p‘ri‘;meni )iti Bale}
1£o 16905482
Misto podnikéniibyd'.\&té praha
Registratnl ¢islo CNB 266662PPZ
g-mail jird .bale;@ceskapo]istovnaa
Telefon +420 777307 130

phisobnost zgrostl’edko\'ate!e

Zprostiedkovate\ plisobi jako podﬂzem} poilﬂnvad zprostiedkovate\ (PPT) spcluwacu\lcl na zhklad® pisemné smiouvy 8

Y i§tovacim agentem (VPAY oba uvedent vV zahlavi tohoto dokumentu, phi poskytovénl svych sluzeb vyc'nézi u;‘rhradné 7
portfolia produktl Feské poiistovny 23 » Ceske pajistovny 7DRAVI a5, \teré je opravnén zmost?edkovévat na zakladé pisemne srlouvy
uzaviené mezi VPA2 Ceskou pojistovnoy as., pﬁéemi neprovédi analyzu die 28k .38 /2004 sh.

Registrace 2 zplisob oviFeni
Zprostfedkova{el je zapsan Vv e'-ektronickém registry vedeném Ceskou narodni bankou. Zapis zprustfedkovate\e \ze ovEfit N2 webovyeh
ctrankach feské parodni banky (wvew cnb.cz)-

vztah poilslitelz a zprosthdkcvatele

Eeska pojistovna as. ma pHmy podil na kapitalu 2 hlasovadich prévech zprost‘fedkovatele.

Vvﬂzmréni stiznostia mlmosoudni fesent sporl

pripadnou stiznost 1z& podat pisemnoy formou zaslanim n2 adresu £p Distribuce cro, Tym ctiznosth P O. Box 305, 652 05 Brno,
e-rnailem na ¢p __stiznosti@ceskapo]istovna.cz nebo osobné na pobotce ¢i obchodnim mistd. Blizsl informace najdete v Rek\amatn!m
fadu umisténém na www‘ceskapoiistovna.cz,’ cpdistribuce. Se stfznosti je moiné se obratit take pfimo na {eskou pojisfovnt a5, viz nize
uvedené kontaktnl udaje.

\Y p‘ﬂpadé, e zakaznik nesouhlas s vyﬂzenim stfznost, & oprévnén e obratit dozorovy organ, kterym je Ceska narodni banka nebo
na soud. Stiznosti 1ze tét mimosoudné Feditu gvotniho po]i-';téni u finangniho arbitra (,www.ﬁnarb'\tr.cz), v ostataich p?ipadec‘n (ne‘z'wotni
poii%téni, spott'ebitelské avery) prostfednictvim eské obehodni inspekce (www.col c2). Rizeni pred arbitrem s€ zahajuje podéanim navrhu
2 fidi se zakonerm ¢ 229/2002 Sb, 0 finantnim arbitrovi; mimosoudni Fizeniu ¢0h se Fidi zakonem & 6361992 5hb., 0 ochrang spot?ebi.te'.e.
ve znénl pozdé'ﬁtch predpisdh

Kontaktni udaje pro komunikacl 5 Eeskou pojisfovnott
v pipad® dotazl se primémé obracejte na zprcstfedkovate'.e nebo pimo na Ceskou pojistovny as.

Sidle 5po‘eﬁnost'\ gpalena 75/16, 110 00 Praha’l

Korespcndentnl adresa Ceskd pojistovna as, PO BOX 305, 659 05 Brno

Telefonni linka Wlientskeho servisy 261 Ml TN / “J
webove stranky WWW .ceskapo]istovna.cz

Datova schranka v93dkfs

Nazev Kiienta !
jensovsky,sT-0 r A ‘ LR

7.12. 2017 i

Datum podpisy Podpis klient2

e SN R _,_--_-"—""--f—'--___.,._...—-»-"—‘"‘"

{eska pojistovnd as, Spalend 75/16, Nové Mgsto, 110 00 praha, Ceskd cepublika, |EO: 45272956,

zapsané 4 obehodnim rejstfiku U Mastského soudu v Prazé spisova znatka B 1464
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Pojisténi podnikatele a pravnickych osob
Pojistna smlouva tislo: 86614604-18
gtav k datu 8. 12.2017

Kod produktu: DP

Uvodni ¢ast
pojistné smlouvy &.: 86614604-18

1. Smiuvnf strasy

Pojiit’ovnat
(Ceskd pojistovna 35 gpatena 7516, Nové Mésto, 11000 praha 1, Ceské republika, 100: 45272956, DIC: CZ699001273,

zapsana v obchodnim rejstiiku Maéstskeho soudu v Praze, spisova macka B 1464

Pojistnik (e kdo s pojidrovnou uzaviel wto pojistnou smlouvu 8 zavazal ¢ hradit pojistné):
Nazev firmy: Jensovsky,s-T-0 dale jen Jensovsky,s.r.o

1C0: 04124863

Ulice, &. P Kolinska, 1959/14

Obec: Praha 3, pSC: 130 00, Stat: CESKA REPUBLIKA

platce DPH: NE

A

AR

Knrupondentnl adresa:
ie shodna s adresou pojistnika

GLEDL 1896r02C0

uzavieli tuto pojistnott smlouvu 0 Pojistent odpnvt‘.dnosﬂ podnikmcli

Tuto pojistnou smlouvu mé ve spravé: J iti BALE]
Telefon: +420 777307130, E-mail: .HR!.BALE}@CESKAPOJISTOVNA‘CZ

LSMWWW ] vdﬂpommimhuv!
.1, Pojistnd smlouva s¢ gklada z téwo Uvodni &éstl, 2 jednm\ivych fistd pro pﬁslus‘;né poji§téni az Vyﬁétovéni pojismého ob-

sahujiciho pfchled pojiﬁténi a rozpis plateb pojismého.

e st 0 S U

2.2. Pojisténi sjednané touto pojistnoy gmlouvou 5€ idi pajismg'mi podminkami. na které tato pojistm’: smlouva odkazuje,

a smiuvnimi ujcdnénimi.

2.3, Smiuvni strany se dohodly, Z¢ pokud tafo smlouva podiéhd povinnost't uvefejnéni podle zakona & 140/2015 Sb., 0 Zvlast-
istru smiuv (zékon © registru smiuv), je

nich podmink:’ach Gginnosti nékterych smluv, averejiovani (échto smiuv 8 © regis

tuto smiouvt (vE. viech jejich dodatki) povinen uvetejnit pojismik, ato ve hité 2 zplisobem gtanovenym timto zakonem.
ovinen bezodkladn® informovat pojistovnu O Zzaslani smlouvy spravel registru smluy Zpravou do datové schréan-
e dle zakona &

Ky. pojistnik je povinen zajistit, aby byly ve zvetejovanem znéni smiouvy skryty yeskeré informace, které s
106/1999 Sb., © svobodném piistupy k mformacim, nezveiejuji (pedevaim s jedné 0 osobni udaje 2 obchodni tajemstvi po-
jisCovny, ptitemZz 28 obchodni tajemstvi pojistovna povazuje zejména udaje © pojismy"ch astkach; © zabezpeteni majetku;

itechlsublimitech

o bonifikaci 7& skodni probeh; © obratu klienta, z& Kterého j& stanovena vyse pojistného; © sjednzmjch tim

pinéni a vysi spoluﬁbasﬁ; o sazbach pojistného; © malusu/bonust.

Nezajisti-h pojistnik uveieinéni 1éto smlouvy (ve. véech jejich dodatkil) podle pi‘edc‘hoziho odstavee api ve 1hiié 30 dni ode
dne jejiho uzavfeni, j& ppravnéna tulo smlouvu (V& véech jejich dodatki) uvefejnit pojistovna. Y takoveém pipade pojistnik
vyslovné souhlasi 8 yvetejnénim {éto smlouvy (v&. viech jeiich dodatk) v registru smiuv. Je-li poj':stnik osobou odlidnou od

j této smiouvy (V& viech jenich dodatki)

pojiéténéhol pojistnik potvrzuje, e pojiéténf; dal vyslovny souhlas $ uvefejnénim
v registru smiuv. Uvefeinéni ncpi'cdslavuje poruSeni povinnosli miéenlivosti pojistovay-

mm.ceskapo';istovna.cz —p. 0.BOX 305
659 05 Brno

2 Klientsky carvis, po-pa 7:00 = 19:00
(+420) 241 114 114
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Pojistnd smlouva cislo: 866! 4604-18
1

A .

Popsténi odpov‘édnosn podnikate\e a prav pickyeh osob

1, Smiuvel gtrany
pojistoves:
Ceskd poji§t’ovna 8.5 Sp{ﬂcné 75/16, Nov , 1o praha 1 o republikas 1CO 45212956 pIC CZ699001213,
zapsané v obchodn'nn rejstiiku ¢ Mistskeho soudu v praze. spisuvé snatka B 1464
ojistnk . _
Nazev firmy* )ensovsky,s.r.o =
0: 04124863 =
=
=
2.5 ﬁé
2.1. Tot® poj'\ﬁténi e pedilnot soutsti smlouvy vyse uvedenéh® isla. ,.-g——
P
2. Tote pojié.léni ge Hidi V%eobecm}m'\ pojistm_’;mi podminkam'\ pro po]'\ﬁtén‘. majetku 2 odpavédnos\'\ VPPMO-P-OU?.OM =
(dale jen ,,\IPPMO-P“), uiednén'\m'\ v {ivodni gasti po]’\smé gmlouvy & njednémimi tohoto po']méni. g %
L=
3. povidi PO tnika 08 dotazy pojiicove -
vyse pﬂ'jm\'a. které 1s0U pfedmétem dané 2 pﬁ']mﬁ, popt- pfedpok\édané ptijmy ¥ Kt 2000 000, %.; =
Mate sjedan® pojistén 4 nojistnd D€ &i? = g
N =4
Vyrébeji nebo zpracovévaji sev provozovné potmviny'? NE %
Jsou s pmvozovanou ginnost spojen race s hnﬂav'mami nebo chemikihem'\, =
radioakﬁvn' i NE %
Jsou s pmvaznvanou ginnosti spojeny prace sV 'bu§n%nami a traskav'mam'\? NE =
Jsou 8 pmvuzovanou ginnosti spojeny prace Ve vi’§kéch nad 5 m? ANO ‘fg
Je 5 Einnos pojend® oV : iska prak! K vym‘.ovan". =
ez pravii § jekiivity nebo pra P! Ktick it NE ﬁ
D i yto ai sluzby k) mistech jsou trvale hlidéna NE
je s EinnoS skyto p blasti int0 n tachnolug‘\i,
zpracové. dat, b {ingove uvise)ic ¢ i bov Aly? NE
4 e rozsab ptent
4.1 Pojiﬁéni s sjednéva pro pﬁpad prﬁvnim ptedp'\sem s\anovené pov'mnost'\ po],‘\éténého nahradit gkodu & ajmu pit ubtizeni
na zdravi ne 0 usmrcent yzaiklot jinému ¥ souvis\osti s
ginnostmt yykonavd na zZaKlads
povo\cn's k res\aurovéni yultarnich pamétek vydané."no MS v Prazés [ 54645654, dne 12. 1 2015
Po')ifstt'n's v zakladnim rozsahu s€ s}cﬂnﬁvé ¢ limitem™ j'&smého plnénl vKe 5000 000,
poiisen im jednava i ahem Ceskd republika
pojiste axladnim sjie fuadasti v t 00,-
pojisteny préavos ¥ 3 pO) grovna aplatild gast terou ¢ P (giany jako vias unikace PO°
vinen av uten povi ¥ y komunk ar ude posky

ilientsky seniis: +420 241 114 114, www.ceskapo‘;istovna.cz qrana\ 2 3
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pojistna smiowva ¢ 86614604-18 Kéd pojistént: DPOO2
Stav k datu 8. 12. 2017 potadové tislo pojistent: 1

Dolozka V723 Poj i&téni odpovédnosti 78 fkodu na pojistEnym prevzatych nebo uivanjch hmotnych movitych vécech

Odchylng od ustanoveni Slanku 24 bodu 2 pism. a), b) VPPMO-P s¢ ujednavd, Ze pojisténi se yztahuje na povinnost nahradit
gkodu na hmotnych movitych vécech, které pnjiétén)’( wziva, nebo nad hmotnych movitych vécech pfevzatffch poji§tén9m,jei
maji byt predmétem jeho zévazku.

Pojisténi v rozsahu €10 dolozky se viak nevztahuje na povinnost nahradit skody:

a) vznikié opoti'cbenim, nadmérnym mechanickym zatizenim nebo chybnou obsluhou,

b) vznikle na hmeotaych yécech pfevzatﬁch y ramei pl‘epravnich smiuv,

c) yzniklé na letadlech nebo sponovnich létajicich zafizenich,

d) vznikié na zvitatech,

¢) vzniklé na motorovych vozidlech,

f) vzniklé ztratou nebo odeizenim hmotné movité véci.

Pojikténi v rozsahu doloZky V723 se sjednéva se sublimitem pojistného pinéni v K& 1000 000,
Pojisténi v rozsahu dolozky V723 se sjednava s {izemnim rozsahen (eska republika
Pojisténi v rozsahu doloZky V723 se sjedndva se spoluticasti v Ke 2 500,-
Dolozka V111 Re

gresni nihrady

Ujednava se, 3 pojibténi se vztahuje i na nahradu nakladh léceni vynaloienjc’n Zdravotni pojistovnou na zdravotni peti ve
prospch zaméstnance pojisténého v disledku zavinéného pmtiprévniho jednani pojisteného.

PojidtEni se dale vztahuje i na regresni nahradu davek nemocenského pojistEni vyplacenﬁ'ch zamgstnanci pojigténého orga-
nem nemocenského pojisténi v disiedku zavinéného protiprévniho jednani pojisténeho zjidténého soudem nebo spravnim or-
ganem.

Toto pojisténi s& ik vziahuje jen nd pripady, kdy zaméstnanci pojisteného vzniklo pravo na pojistné pinéni z pojisténi odpo-
védnosti pfi pracovnim frazu nebo nemoci Z povolani, 72 piedpoklndu, 3¢ v dobé trvani pojisténi dodlo k pracovnimu (irazu

ncbo byla zjisténa nemog z povolani.

pojisteni v rozsahu doloZky V111 se sjednavé se sublimitem pojistného pinéni v K& 2 000 000,-
Pojisténi v rozsahu dolozky V111 se sjednava s {(zemnim rozsahem Ceské republika
Pojisténi v rozsahu doloZky V111 se sjedndvé se spoluﬁbasii v K& 2 500,-

Dolozka V112 Pojisténi nihrady z2 pemajetkovou fjmu
Odchyiné od ¢lanku 22 bodu | a clanku 24 bodu 7 pism. b) VPPMO- P s¢ ujednava, 3¢ pojidténi se nad ramec zakladniho

rozsahu yztahuje i na povinnost poji§téného nahradit nemajetkovou ajmu zpfisobencu zAsahem do prav na ochranu osobnosti,
ktera vznikla jinak, neZ pii ubliZeni na zdravi nebo usmreeni.

Vedle viyluk uvedenych ve VPPMO-P se pojisténi dale nevziahuje na povinnost pojisténého nahradit nemajetkovo ajmu:

a) zplisobenou urazkou, pomluvou, sexualnim obtézovanim nebo Fnenzivanim,

b) vzniklou zaméstnanci pojiéﬁéného.

Vyluky Z pojistén uvedené v Elanku 3 a24 VPPMO-P plati ptiméfend i pro toto pojistént.

Pojisténi v rozsahu (€10 dolozky s sjedndva se sublimitem plnéni 500 000 K&, neni-li déle uvedeno jinak.

Pojisiné za vEechna poj ismanebezpeéi vKe
Rotni pojismé po zaokrouhleni v Keé 9 794,-

6. Pojistné doba )
Pojisténi se sjednéva na dobu od 00:00 hod. dne 8. 12. 2017 do konce pojistného roku ve smysiu ujednéni Uvodni &asti po-

jistné smiouvy.

7. PHiloby
Soutasti pojistné smlouvy jsou pilohy: povoleni K restaurovani iulturnich pamatek &. 54645654

Klientsky servis: +420 241 114 114, ww.ceskapoi‘:stovna.cz strana 22 3




K6d pojistant: DPOO2

Pojistnd smiouva &.: 86614604-18
Stav k datu 8. 12. 2017 potadové &islo pojisteni. 1
8. Zévéretnd njednénf

Qdpovédi pojistnika na dotazy pojistovny 3 \adaje jim uvedené u tohoto pojisténi se povazuji 22 odpovédi na otazky tykajici
se podstamych skutetnosti rozhodnych pro chodnoceni pojistnéno rizika. Pojistik svyin podpisem potvrzuje jejich tiplnost
a pravdivost.

Pojistnik prohlasuje 2 svym podpisem stvrzuje, Ze 5¢ seznamil § informacemi 0 poj i&téni a prevzal tyto dokumenty:
- 7hznam z jednéni,

- pojistné podminky dle bodu 2.2,

- sazebnik poplatki.

Pojistnik dale prohladuje, e seznami pojisténcho s obsahem této pojistné smlouvy véemé uvedenych pojistnych podminek.

Sjednano v L A o dne ) v hodin minut
Jensovsky,s.r.0 Fd Jiti BALEJ 1) —
2 933550105, registrani &islo ENB 26662V PZ
' 2 5 . o
.“E"/‘fﬂ { %
. )
i

Podpis (2 razitko) pojistnika Podpis a razitke zastuj
‘ povéteného uzavfenim {ét

jigsdev GRDmtrbue

! mduﬁpoiecnow Ceskeé popdlovny
edni wancelafe, Prana 2

Suwpﬁmum 20,150 00 Praha 5

Y- +20771 307 130.E .nnbalc.@(m

€O © o i, 126662°PL

Klientsky servis: +420 241 114 114, e ceskapaijistovna.cz strana 323
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Pojisténi podnikatele 2 prﬁvniclq}'ch asob Jensovsky,s.r.o

Pojistna smiouva &.: 86614604-18 Kolinska 1959/ 14

Kad produktu: DP 130 00 PRAHAZ3
Pojistny rok od 8. 12. 2017 do 7. 12. 2018 CESKA REPUBLIKA

1C: 04124863

Vyuactovani pojistného
u pojistné smlouvy & 86614604-18 k datu 8. 12. 2017

Dokument Vyiétovani pojistného je sousasti pojistné smlouvy a obdrZite jej vady pil uzavieni pojistné smilouvy a déle pfi ja-
kékoliv zméné na smlouvé, kterd vede ke zménd v pojistnént. Dokument je dile Zzasilan pii obnové smlouvy na dalsi pojistny
rok.

Dokument Vyhétovini pojistného zobrazuje stav pojisiné smlouvy k vyse uvedenému datu a je zaroven podkladem k nhrade
pojistného za aktudlni pojistny rok.

1. PEehled poji¥téni
Tabulka | —Pfchied pojisténi, ktera jsou od vyde nvedeného data sjcdnana v pojistné smlouve. Dalsi informace o 1échto po-
jisténich jsou uvedeny v pojistné smlouvé.

Tabulka 1
pofadové nazev pojisténi

sleva sleva za celkem roéni
za zplisob propojidténost pojistné v K¢
ihrady A vKe?
pojlstného

roni
pojistné v K&

smiouv 2 délitelnost podtem
i zplisobem hrady je Zvolena metoda hrady pojisiného (napf. slozenka, SIPO)
2 gleva za propojisténost = vyie piiznané slevy za propojisténost je zavisla na poétu platnych pojisténi v pojistné smiouvé

Pojistné v jcdnotlivych sloupeich je zaokrouhleno na 2 desetinna mistaa v poslednim sloupei na cclé K&

2. Piehled splitek pojistného
Tabulka 2 — Piehled splatek, datum jejich splatnosti a vyse pojistného.

Jednotlivé splatky pojistného v (zbulce & 2 musi byt vzdy hrazeny v terminech a v tastkach podle platebnich detaili
v bodé 3. Zpiiseb hrady pojistného.

Tabulka 2
datum splatnosti vyse splatky pojistného ¥ Ké

V pojistné smlouvé byl dohodnut zpiseb Ghrady Trvaly pitkaz k Ghradé.
Pojistné bude hrazeno trvelym piikazem, sadame Vs o jeho zajisténi.

Cesks pojistovna a.5. Spalenéa 75/16, Nové Mésto, 110 00 praha 1, Ceskd republika, \EO: 45272956, zapsana v obchodnim
rejstflku u Méstskéha soudu v Praze, spisova znatka B 1464

& Klientsky servis, po-pa 7:00 - 19:00 www.ceskapojistovna.cz £ P, O. BOX 305
(+420) 241 114 114 659 05 Brno

B AR

]

1 10Z000L66801

A0 A O

I R

7¥591 1896v0CT0

A A A A



3. Zpiisob dbrady pojistmého

Cislo dtu: 246246
K6d banky: 5500
Variabilni symbol: 8661460418

Vage pripadné dotazy Vam radi zodpovedi pracovnici nadeho Klicntského servisu na telefonni lince 241 114 114 Rovnéz nds

miizete kontaktovat pisemné na nati korespondentni adrese Ceska pojistovna as., P 0. Box 305, 639 05 Brno.

Dne 7. 12. 2017

Milan Slavitek
Reditel spravy pojisténi

Ceska pojisfovna a.s., Spalena 75/16, Nové Mésto, 110 00 praha 1, Cesk4 republika, 1EO: 45272956, zapsana v obchodnim

rejstfiku u Méstského soudu v Praze. spisova znatka B 1464

@ Klientsky servis, po-pa 7:00 - 19:00 www.ceskapojistovna.cz 4 P. 0. BOX 305

{+420) 241 114 114

659 05 Brno
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m Zastupce 44 Dl‘ﬂf‘h“"'—e-ké pou“D""Y
 Zeské pojistovna as., Splend 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Ceska republika 1€ 2953!354@3%?@@@

V118

CESKA
pOJISTOVNA

7AZNAM Z JEDNANI
Cislo pojistné smlouvy: 86614604-18

Klient

Obchodni firma: Jensovsky,s.1.0

1C0; 04124863

gidlo: Kolinska 1959714, 130 00 Praha 3, *“ESKA REPUBLIKA
Telefon, e-mail:

Potieby klienta a faktory ovliviujici vibér pojistnych produktd

v Ptijmy firmy v Majetkova situace firmy / Podet zaméstnanci
v Tnvestiéni zamér + Stavajici zajisténi firmy  Druh podnikani firmy

Klient Z4dé o sjednani téchto pojistnfch produktil:

v pojisténi odpovédnosti
Specifické poZadavky klienta:

Klient souhlasi s doporutenim a nemé zajem, aby touto pojistnou smlouvou byla sjedndna jind neZ doporutend pojistna
nebezpeki.

Vyjadieni pojistovactho zprosti"edkovatelelzéstupce pojistovny:
Klient souhlasi s doporugenim a nema zajem, aby touto pojistnou smiouvou byla sjednana jina neZ doporutend pojistnd
nebezpedi.

Klient byl seznamen a prevzal:
_ sazebnik poplatki

— informace 0 zprosts‘cdkovatcﬁ
— ptislugné pojistné podminky

Na zaklade Gdajii sd8l enych klientem by! vyhotoven tento zaznam z jednani. Klient svym podpisem potvrzuje, Z& byly zazna-
menany viechny sdglené potfeby a poiadavky a ze mu byly zodpovézeny viechny jeho dotazy jasné a pfesng, srozumitelnou
formou, a to pfed uzavienim pojistné smlouvy. Déle potvrzuje, Ze jedno vyhotoveni tohoto zaznamu pfevzal v pisemné podo-
bé, a ¥¢ zaznamenané pozadavky a potieby odpovidaji jim poskytnutym informacim a jeho skutegnému zaméru tykajicimu se
pojisténi.

Klient si je védom toho, s 0daje, které behem jednani o uzavieni pojistné smlouvy zamigel, nemohou byt v zdznamu 3 ¥ né-
sledném doporuteni zohlednény, a Ze takovy chybdjici udaj muze ovlivnit doporuteni vhodného produktu. Cilem tohoto do-
kumentu neni individualizovana analyza potfeb Klienta, pouze jejich zaznam.

W~ Lc.-«""' .

Vﬂ_______;__——-——_'_—-?—d_-_

dne 7. 12.2017

Podpis klienta Jisi BALEJ, 933550105

Jits Balel

rejstiiku u Méstského soudu v Praze, spisova znaitka B 1464 faditel 00CTLL 30,150 00 Praha 5
- oupel : ; pnpae@<ess
: . ;

& Klientsky servis, po-pa 7:00 - 19:00 www.ceskapojistovna-cz

(+420) 241114 114 659 05 Brno
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Eislo pojistné smiouvy: 86614604-18

%

CESKA
il POJISTOVNA

Ceska pojiEtovna as. Spalend 75/16, 113 04 Praha 1, Ceska republika, (&0 45272056, DIC 7699001273, zapsand
v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, spisova znacka B 1464 (dile .pojistovna’)

Pojistka

Potvrzujeme, Ze pojistnik Jensovsky,s.r.0, ICO 04124863, Kolinska 1959/14, 130 00 Praha 3, CESKA REPUBLIKA ma
uzavienu pojistnon smlouvu ¢. 86614604-18.

Pojisténi odpovédnosti

Opravnénou osobou z tohoto pojidtént je pojistnik.

Pojistné udalost
Pojistnou udalosti je 8koda &i ajma vznikla na Zivoté, zdravi, majetku nebo jind okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistna nebezpeti

Pojistnym nebezpedim jsou skuteénosti a uddlosti vymezené v pojistné smlouvé jako moZné ptidina vzniku pojistné udalosti.
Podminky a rozsah pojisténi stanovi pojistnd smlouva a Vieobecné pojistné podminky pro pojisténi majetku a odpovédnesti
VPPMO-P-01/2014.

Pojikténi v zékladnim rozsahu se sjedndvé s limitem pojistného plnéni 5 000 000 K&
Pojistént v zékladnim rozsahu se sjednava s {izemnim rozsahem (Ceska republika
Pojisténi v zakladnim rozsahu se sjednava se spolutéasti 2500 K&
Pojistn& doba

Pojisténi se sjednava na dobu od 8. 12,2017 do 7. 12. 2018.
Pojisténi se sjednava s automatickou prolongact.

Pojistitel potvrzuje, Ze {idaje obsazené v pojistee jsou platné ke dni jejiho vydani.

Platnost pojistky od: 8. 12. 2017

Podpis a razitko zastupce pojistovny

e e i e

|ifi Bale|
Zastupce CP Distribuce,
deling spoletnost Ceske popslovny

z'dﬂ.d obchadni kancelife, Praha 2

30,150 00 Praha 5
T- «420 777 307 130, E mbai.e.@ceshpwstovnaa
[{e] b u CNB: 226662PPZ

Informaci o tom, 2da Ceskd pojidtovna a.s- eviduje toto poil%ténl vyie uvedeného pojistnika, je moZné ovéfit zaslanim
kopie této polistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz. zahranitni spolefnost mbZe vznést dotaz na adrese:
h‘ttp:ﬂen.ceskapojistovna.czlcontacts.
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