

ZÁMEK KOSMONOSY - HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ V ZÁPADNÍM KŘÍDLE 3 NP.

VÝKAZ VÝMĚR

CELKOVÁ REKAPITULACE

LEŠENÍ	4968,98
SVILÉ KONSTRUKCE	5585,14
ÚPRAVY POVRCHŮ	71813,42
DOKONČUJÍCÍ PRÁCE A KONSTRUKCE	8566,75
BOURÁNÍ	50656,27
PŘESUN HMOT	7773,16
IZOLACE PROTI VODĚ	21685,84
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	203257,36
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	7265,15
KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ	755,28
STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE	22635,22
KERAMICKÉ DLAŽBY	60312,11
PODLAHY POVLAKOVÉ	19194,64
KERAMICKÉ OBKLADY	58347,67
NÁTĚRY	2521,38
MALBY	7620,96
ELEKTROINSTALACE	92913,22
Rozpočtová rezerva na nepředvídané výdaje (nehároroková složka)	50000,00
SOUČET	695872,54
GZS	
	2,50%
SOUČET	713269,35
DPH	
	21,00%
CENOVÁ NABÍDKA CELKEM	863055,91

LEŠENÍ						
941955004	LEŠ LEH POMOC H PODLAH 3,5M	M2	34,870	142,50		4968,98
SVISLÉ KONSTRUKCE						
312272358	PŘÍČKA YTONG TL 100 MM	M2	3,200	479,50		1534,40
312272558	PŘÍČKA YTONG TL 150 MM	M2	5,185	626,99		3250,94
342291121	UKOTVENÍ PŘÍČKA CIHLA KOTVA	M	2,000	399,90		799,80
SOUČET						5585,14
ÚPRAVY POVRCHŮ						
612473181	VNI OMÍTKA ZDI SMS HLADKÁ	M2	47,316	204,01		9652,94
612473182	VNI OMÍTKA ZDI SMS ŠTUKOVÁ	M2	3,680	324,00		1192,32
612474116	VNI OMÍTKA STĚN SMS YTONG TL 10MM	M2	10,500	268,00		2814,00
612481118	POTAŽENÍ VNI STĚN SKLOVL+TMEL	M2	20,100	175,00		3517,50
612423631	OMÍT RÝH STĚN Š30CM VÁP ŠTUK	M2	3,468	671,00		2327,03
612421331	OPRAVA VÁP OMÍTEK STĚN ŠTUK 30%	M2	137,433	155,50		21370,83
631312131	DOPLNĚNÍ MAZANINY B 4M2 TL>8CM	M3	0,270	2875,00		776,25
632453351	CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ POTÉR TL DO 5 CM	M2	34,870	865,00		30162,55
vyrovnání podlahy po vybourání keram dlažby						
SOUČET						71813,42
DOKONČUJÍCÍ PRÁCE A KONSTRUKCE						
952901114	VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ V 4M-	M2	51,630	94,63		4885,75
R950000000	ZRCADLO NA LTD DESCE 500/500	KUS	7,000	348,00		2436,00
R950000000	PROTIPRASNA ZASTENA	KPL	1,000	1245,00		1245,00
SOUČET						8566,75

BOURÁNÍ

965043441	BOUR PODKLAD B POTĚR TL15CM >4M2	M3	0,470	2175,00	1022,25
968061125	VYVĚŠENÍ DŘ KRÍD DVEŘÍ 2M2	KUS	5,000	12,00	60,00
968072455	VYB DVEŘNÍ ZÁRUB KOV -2M2	M2	5,910	258,00	1524,78
962031133	BOUR PŘÍČEK CI MVC TL15CM	M2	24,952	103,00	2570,06
962031132	BOUR PŘÍČEK CI MVC TL10CM	M2	14,584	84,70	1235,26
968062456	VYB DVEŘNÍ ZÁRUB DŘEVĚNÉ 2M2-	M2	2,964	155,00	459,42
968061126	VYVĚŠENÍ DŘ KRÍD DVEŘÍ >2M2	KUS	1,000	22,00	22,00
978013191	OTLUČ OMÍT VNITŘ STĚN MV,MVC 100%	M2	45,656	57,80	2638,92
973031812	VYB KAPES ZDÍ CI ZAVÁZ PŘÍČKY 10CM	M	2,000	57,29	114,58
971033151	VYB OTV D6CM ZDI CI TL45CM	KUS	6,000	96,69	580,14
978013141	OTLUČ OMÍT VNITŘ STĚN MV,MVC 30%	M2	137,433	17,81	2447,68
979082111	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	17,251	209,50	3614,08
979082121	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	69,004	23,30	1607,79
979011111	SVIS DOPRAVA SUTI PRVÉ PODLAŽÍ	T	17,251	459,49	7926,66
979011121	SVIS DOPRAVA SUTI ZKD PODLAŽÍ	T	34,502	225,99	7797,11
979088212	NAKLÁDÁNÍ SUTI	T	17,952	571,99	10268,36
979081111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU+POPLATEK ZA SLOŽNÉ SUTI	T	17,251	172,00	2967,17
950000000	LABORATORNÍ ROZBOR SUTI	KPL	1,000	3800,00	3800,00
	SOUČET				50656,27
999281111	PŘESUN HMOT HSV	T	10,201	762,00	7773,16
	IZOLACE PROTI VODĚ				
711113115	IZOLACE VLHKO V COMBIFLEX-C2	M2	34,870	502,00	17504,74
711113125	IZOLACE VLHKO S COMBIFLEX-C2	M2	5,513	733,00	4041,03
998711103	PŘESUN T IZOLACE VODA OBJEKT V -60M	T	0,161	870,00	140,07
	SOUČET				21685,84

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

721000000	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA viz příloha	KPL	1,000	191353,36	191353,36
R725000000	ODPADOVÝ KOŠ 20 L ,drátěný např.TORK	KUS	2,000	517,00	1034,00
725291521	PLAST ZÁSObNÍK TOALETNÍCH PAPIRŮ prům.200mm, např. Trendy r SOU		6,000	659,00	3954,00
725291531	PLAST ZÁSObNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ v roli např.Trendy nebo Losi SOU		7,000	495,00	3465,00
725291511	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA 500 g. např.Arco MPD	SOU	7,000	385,00	2695,00
725291311	VĚŠÁK TROJITÝ	SOU	6,000	126,00	756,00
	SOUČET				203257,36

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

735151155	TĚLESA RADIK KLASIK R TYP 21R 500/800	KUS	1,000	2920,00	2920,00
735151157	TĚLESA RADIK KLASIK R TYP 21R 500/1000	KUS	1,000	3270,00	3270,00
998735203	PŘESUN % OTOPI TĚLESA OBJEKT V -24M		6190,000	9,55%	591,15
R735130000	DMTŽ OTOPNÉHO TĚLESA	KUS	2,000	242,00	484,00
	SOUČET				7265,15

KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

R766000000	TRUHLARSKA OPRAVA DVERI 1040/2850	KUS	1,000	326,00	326,00
	výměna+oprava kování+dopasování				
R766000000	TRUHLARSKA OPRAVA DVERI 770/2850	KUS	1,000	326,00	326,00
	výměna+oprava kování+dopasování				
998766203	PŘESUN % TRUHLÁŘ KCE OBJEKT V -24M		652,000	15,84%	103,28
	SOUČET				755,28

STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE

R767000000	MONTAZ A DODAVKA SANITARNI PRICKY VÝŠKA 2000 MM	M2	30,030	648,00	19459,44
	sanitární příčka CLASSIC dřevotřískové lamino DTDL				
	TL 25 mm kotvící přílly s komaxit úpravou, nerezové naložené panty				
	nerez kování klika zavírač, nerezové stavitelné nožky výška 150 mm				
	7* dveře				
998767203	PŘESUN % ZAMEC KCE OBJEKT V 24 M		19459,440	16,32%	3175,78
	SOUČET				22635,22

KERAMICKÉ DLAŽBY									
771990113	VYROVNÁNÍ SAMONIV STĚRKOU TL4 40MPA	M2	34,870	745,65		26000,82			
771574131	MTŽ KERAM REŽNÁ SKLUZ FLEX LEP na koso	M2	34,870	448,00		15621,76			
771474113	MTŽ SOKL KERAM ROVNÝ FLEX LEP -120	M	8,985	78,00		700,83			
597611180	DLAŽDICE KERAMICKÉ PROTISKLUZ 300/300 mm mix bílý,modrý,zele m2		36,942	362,00		13373,00			
998771103	PŘESUN T PODL DLAŽBA OBJEKT V -24M	T	0,992	978,00		970,18			
771441810	DMTŽ SOKL HUTNÝ MALTA ROVNÝ	M	17,530	26,30		461,04			
771571810	DMTŽ PODLAHA KERAMIKA MALTA	M2	32,297	98,60		3184,48			
	SOUČET					60312,11			
PODLAHY POVLAKOVÉ									
776561110	PODLAHA LEPENÍ PÁS LINOLEUM	M2	16,760	110,00		1843,60			
776590100	VYSÁTÍ PODKLADU NAŠLAP PLOCH PODLAH	M2	16,760	21,00		351,96			
776590130	PODLAHY NIVELAČNÍ TMEL NA BETON	M2	16,760	264,80		4438,05			
776990112	VYROVNÁNÍ SAMONIV STĚRKOU TL3 30MPA	M2	16,760	98,00		1642,48			
284121110	PODLAHOVINA NOVILUX_TRAFFIC	m2	17,095	510,00		8718,45			
776421000	PODLAHA LEPENÍ SOKL/LIŠTA PLAST+DODÁVKA	M	16,474	125,00		2059,25			
998776103	PŘESUN HMOT DO 24 M V	T	0,143	985,00		140,86			
	SOUČET					19194,64			
KERAMICKÉ OBKLADY									
781474115	MTŽ KERAM HLADKÁ FLEX LEP -25KS/M2	M2	53,916	485,00		26149,26			
781494111	PLASTOVÝ PROFIL FLEX LEPIDLO ROHOVÝ	M	4,000	35,00		140,00			
781494511	PLASTOVÝ PROFIL FLEX LEP UKONČOVACÍ	M	34,928	46,00		1606,69			
781495111	PENETRACE PODKLADU OBKLADU	M2	53,916	21,00		1132,24			
597610000	KERAMICKY OBKLAD mix bílý,modrý,zelený 200/200 mm	m2	54,994	485,00		26672,09			
998781103	PŘESUN T OBKL KERAMIKA OBJEKT -24M	T	1,506	978,00		1472,87			
781411810	DMTŽ OBKLAD PÓROVINA MALTA	M2	13,818	85,00		1174,53			
	SOUČET					58347,67			

NÁTĚRY						
783602823	ODSTRAŇ NÁTĚR DŘEV DVEŘE OPÁLENÍ	M2	16,922	65,00	1099,93	
783622950	OPR NÁTĚR SVYNT TRUHL KCE 2X+2L+2TM slonová kost	M2	16,922	84,00	1421,45	
	SOUČET				2521,38	
MALBY						
784121003	OŠKRABÁNÍ MALBY V MÍSNOSTECH VÝŠKY DO 8 M	M2	185,877	12,50	2323,46	
784453643	MALBA 2XDISP PRIMALEX FU BÍLÁ M -8M	M2	185,877	28,50	5297,49	
	SOUČET				7620,96	

**ELEKTROINSTALACE
REKAPITULACE**

DODÁVKY

rozvaděče					15 094
ostatní dodávky					936
doprava		%	3,6%	16 030	577
přesun		%	1,0%	16 030	160
celkem dodávky					16 767

ELEKTROINSTALACE

trubky, chráničky, uložení protipožární opatření	7 880
krabice instalační	515
kabely a vodiče	9 689
přístroje	862
svítidla	14 068
kompletace	35 134
zemní a bourací práce k elektroinstalaci	5 780
pomocný materiál	2 218

CELKEM ELEKTROINSTALACE

76 146

CELKEM dodávky + elektroinstalace

bez DPH 92 913

č.	název položky	mj	množství	jedn.cena	celkem
----	---------------	----	----------	-----------	--------

DODÁVKY

rozvaděče					15 094
ostatní dodávky					936
doprava				16 030	577
přesun	%	3,6%		16 030	160
	%	1,0%			
CELKEM DODÁVKY					16 767

R3 - úprava

1	změna TN-C na TN-S	kus	1	815	815
2	OZNACOVACÍ síťek přístroje	kus	1	36	36
3	OZNACOVACÍ síťek okruhu	kus	1	36	36
4	demontáž 1-f. jističe	kus	1	45	45
5	demontáž 3-f. vypínače	kus	1	75	75
6	prostorová úprava v rozvaděči	kus	1	1980	1980
7	nový plast/plech zákryt	kus	1	785	785
8	lišta DIN + montáž	kus	1	165	165
6	JISTIČ 16A/3p/B/10kA	kus	1	396	396
7	VYPÍNAČ 63A/3p/10kA	kus	1	472	472

R3 - úprava

CELKEM

4805

R 3.1

Plechový/plastový rozvaděč typový

pod omítku IP40 / IP20, min. 24 modulů

8	- detailní zapojení dle výkresu 1	KPL	1	537	537
9	hlavní vypínač 40/3	kus	1	472	472
10	1-pól. jistič 2C/1	kus	1	224	224
11	1-pól. jistič 6B/1	kus	1	123	123
12	1-pól. jistič 10B/1	kus	3	106	318
13	2-pól. stykač 20A, cívka 230V	kus	1	396	396
14	proudový chránič 25/003/A/4	kus	1	1040	1040
15	4-pól. svodič přepětí c	kus	1	3999	3999
16	svorky, sběrnice, pr. lišty, příslušenství, podr. materiál	KPL	1	3180	3180
CELKEM					10289

R 3.1

CELKEM

10289

ostatní dodávky

17	PIR čidlo	kus	2	468	936
18	systém automat. splach. pisoárů + zdroj	kus	1	dodávka ZTI	
CELKEM					936

ELEKTROINSTALACE

trubky, chráničky, uložení protipožární opatření

krabice instalační

kabely a vodiče

přístroje

svítilna

kompletace

zemní a bourací práce k elektroinstalaci

pomocný materiál

7880

515

9689

862

14068

35134

5780

2217,84

%

3,0%

73 928 Kč

CELKEM ELEKTROINSTALACE

76145,84

trubky, chráničky, uložení protipožární opatření

19	lišta LHD 40x40 HDHF	m	80	76	6080
20	PVC 25mm, ohebná, utěsněná, odolná proti šíření plamene	ks	40	45	1800

trubky, chráničky, uložení protipožární opatření

CELKEM

7880

krabice instalační

21	KRABICE PRISTROJOVA KP;KPL	ks	5	7	35
22	KRABICE ODB. KU vc. zapoj. a svork	ks	5	96	480

krabice instalační

CELKEM

515

kabely a vodiče

23	KABEL CYKY 2Ax1,5 MM2	m	40	20	800
24	KABEL CYKY 3Cx1,5 MM2	m	85	23	1955
25	KABEL CYKY 3Cx2,5 MM2	m	70	30	2100
26	KABEL CYKY 5Cx4 MM2	m	70	59	4130
27	UKONCENI CELOPL. KABELU do 5x2,5mm	ks	32	22	704

kabely a vodiče

CELKEM

9689

přístroje

IP 20 - ABB Elektro-Praga řada - Tango
kalkulováno vč. průmXrámečků a klappek,

28	č.1 IP 20 10A	ks	2	1	384
29	č.1 IP 44 3p/16A/400V++doutnavka	ks	1	478	478

		CELKEM		862
přístroje				
svítidla				
			orientač.cena	
30	přizazené 1x28W, IP20	ks	21	623
31	přizazené nouzové autonomní 1x11W, 1 hod, IP20	ks	1	985
		CELKEM		14068
kompletace				
32	ukončení samostatných vývodů do 5x2,5	ks	2	22
33	hmoždinka HM6 vč.šroubu	ks	40	2
34	hmoždinka HM8 vč.šroubu	ks	68	2,5
35	spolupráce s technologií - zdravotní technika	HZS	8	2040
36	spolupráce s revizním technikem	HZS	8	2040
37	zkoušky a revize			
38	výchozí revize	kpl	1	2200
		CELKEM		35134
zemní a bourací práce k elektroinstalaci				
39	průraz zdi ve výšce 4,5 - 5m	ks	10	120
40	drážka ve stěně 50xH25	m	80	32
41	drážka ve stěně 100xH30	m	30	58
42	otvor pro krabici 68,97	ks	10	28
		CELKEM		5780

ZÁMEK KOSMONOSY - HYGIENICKÉ ZARÍZENÍ V ZÁPADNÍM KŘÍDLE 3 NP.

FINANČNÍ PROPOČET STAVBY

REKAPITULACE

HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA	16 661,78
BOURÁNÍ	16 661,78
POMOCNA STAVEBNÍ VÝROBA	174 691,58
VNITŘNÍ KANALIZACE	19 779,88
VNITŘNÍ VODOVOD	37 148,70
ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	117 763,00

SOUČET bez DPH **191 353,36**

BOURÁNÍ

974031143	RYHY ZDI CI 7X10CM	M3	62,30	80,80	5 033,84
979011111	SVIS DOPRAVA SUTI PRVE PODLAZI	T	2,00	246,00	492,00
979011121	SVIS DOPRAVA SUTI ZKD PODLAZI	T	4,00	145,00	580,00
979071111	NAKLADANI SUTI	T	2,00	116,00	232,00
979081111	ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	2,00	988,00	1 976,00
979081121	ODVOZ SUTI NA SKLADKU ZKD 1KM	T	20,00	136,00	2 720,00
979082111	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10KM	T	2,00	988,00	1 976,00
979082121	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	20,00	136,00	2 720,00
979091111	ULOZENI SUTI NA SKLADKU	T	2,00	462,00	924,00
998011002	PŘES PRO BUDOVOV ZDENE VYS 12 M	T	0,03	256,00	7,94
SOUČET					16 661,78

VNITŘNÍ KANALIZACE						
721171109	POTRUBÍ PVC HT DN 100	M	9,70	592,00	5 742,40	
721173204	POTRUBÍ PVC HT DN 40	M	5,00	186,00	930,00	
721173205	POTRUBÍ PVC HT DN 50	M	6,10	192,00	1 171,20	
721173207	POTRUBÍ PVC HT DN 70	M	7,40	245,00	1 813,00	
721273145	PŘIPOJOVACÍ MANŽETA PRO WC	KUS	7,00	265,00	1 855,00	
721273147	TVAROVKA S DELK. A SMĚR NASTAVENÍM	KUS	7,00	514,00	3 598,00	
721273148	NASTAV. KOLENO S KULOVÝM KLOUBEM	KUS	1,00	845,00	845,00	
721273154	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO UMYVADLO	KUS	7,00	214,00	1 498,00	
721290112	ZKOUŠKA TES KANAL VODOU - DN 200	M	28,20	50,00	1 410,00	
998721103	KANALIZACE PŘESUN HMOT VÝŠKA - 12M	T	1,17	784,00	917,28	
SOUČET						
					19 779,88	

VNITŘNÍ VODOVOD						
722172210	POTRUBÍ SV - PP 20x2, 8mm	M	10,70	224,00	2 396,80	
722172211	POTRUBÍ SV - PP 20x3, 4mm	M	9,40	272,00	2 556,80	
722172212	POTRUBÍ SV - PP 25x3, 5mm	M	28,40	330,00	9 372,00	
722172213	POTRUBÍ SV - PP 25x4, 2mm	M	14,90	455,00	6 779,50	
722181113	OCHRANA POTRUBÍ MIRELON - DN 15-32	M	63,40	49,00	3 106,60	
722220121	NÁSTĚNKA PRO NÁSTĚN. BATERIE	KUS	1,00	155,00	155,00	
722221134	VENTIL PŘÍMÝ UZÁVÍRACÍ DN 20	KUS	1,00	262,00	262,00	
722221136	VENTIL VÝTOK ROHOVÝ DN 15 - CHROM	KUS	26,00	208,00	5 408,00	
722221148	VENTIL ZPĚTNÝ DN 20	KUS	1,00	315,00	315,00	
722231162	VENTIL POJISTNÝ PRO O.V. DN 20	KUS	1,00	619,00	619,00	
722231167	FILTR NA ZADRŽENÍ MECHAN. NEČISTOT	KUS	1,00	345,00	345,00	
722290226	ZKOUŠKA TLAK. POTR. - DN 50	M	63,40	20,00	1 268,00	
722290234	PROPLACH A DEZINFEKCE DO DN 50	M	63,40	50,00	3 170,00	
998722102	VODOVOD PŘESUN HMOT VÝŠKA - 12M	T	3,00	465,00	1 395,00	
SOUČET						
					37 148,70	

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI

725112360	KOMBI KLOZET JIKA OLYMP 822166	SOUBOR	6,00	4 807,00	28 842,00
725212266	UMYVADLO KERAM. JIKA OLYMP 812611	SOUBOR	7,00	1 645,00	11 515,00
725212267	UMYVATKO KERAM. JIKA OLYMP 815615	SOUBOR	1,00	1 358,00	1 358,00
725212268	VYLEVKA KERAM. JIKA MIRA 851046	SOUBOR	1,00	4 758,00	4 758,00
725224140	URINAL JIKA GOLEM S RADAR. SENZOR	SOUBOR	4,00	11 268,00	45 072,00
725820265	BATERIE METALIA VANOVA PRO VYLEVK	SOUBOR	1,00	1 895,00	1 895,00
725820266	BATERIE UM. STOJAN. PAK. METALIA	SOUBOR	8,00	1 775,00	14 200,00
725821223	BATERIE NATEN. PAK. + BIDETTA	SOUBOR	1,00	1 895,00	1 895,00
725830326	EL. OHRIVAC OKCE 80 DZ DRAZICE	SOUBOR	1,00	7 808,00	7 808,00
998725102	ZARIZ PREDM PRESUN HIMOT VYSKA -12	T	0,28	1 500,00	420,00
SOUČET					117 763,00

Příloha č. 1: POLOŽKOVÝ VÝKAZ

Akce: WC ZŠ KOSMONOSY

Adresa:

Stavebník:

Číslo zakázky:

Datum: 7.12.2015

Revize: 0

Předmět dodávky: ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE

DODÁVKY

rozvaděče			15 094 Kč
ostatní dodávky			936 Kč
doprava	%	3,6%	577 Kč
přesun	%	1,0%	160 Kč
celkem dodávky			16 767 Kč

ELEKTROINSTALACE


trubky, chráničky, uložení protipožární opatření			7 880 Kč
krabice instalační			515 Kč
kabely a vodiče			9 689 Kč
přístroje			862 Kč
svítidla			985 Kč
kompletace			35 134 Kč
zemní a bourací práce k elektroinstalaci			5 780 Kč
pomocný materiál			1 825 Kč
CELKEM ELEKTROINSTALACE			62 670 Kč

CELKEM dodávky + elektroinstalace bez DPH 79 437 Kč

Časový harmonogram prací.

- 1.7. – 10.7. - bourací práce, nové zdivo
- 11.7. – 17.7. - rozvody elektro a vodoinstalace, zednické práce
- 18.7. – 24.7. - zednické práce
- 25.7. – 31.7. - obkladačské a dokončovací práce
- 1.8. - 4.8. - kompletační a dokončovací práce
- 5.8. - - předání díla

Martin Horák
294 46 Semčice 148
IČ: 409 23 177
DIČ: CZ7301260945



Subdodavatelé zakázky:

Elektroinstalace – M.P. elektromontáže s.r.o


Pan Martin Pánek

IČ. 24807885

Vodoinstalace – Emil Kotterman

IČ. 49799100

Martin Horák
294 46 Semčice 148
IČ: 409 23 177
DIČ: CZ7301260945






Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Exportováno



Pojistná smlouva

č. 8603233875

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

MARTIN HORÁK

Zastoupená:

MARTIN HORÁK, majitel

IČO: 40923177

se sídlem / bydlištěm: SEMČICE 148, 294 46 SEMČICE, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

mobilní telefon: 723113255

e-mail: mahorak@seznam.cz

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1 **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 2.3.2016

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

**P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:**

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. **Doba trvání pojištění**
Počátek pojištění: 3.3.2016

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 2.3.2026 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2. **Další druhy pojištění**

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 1 000 000 Kč

Spoluúčast: 1 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- stavebniny
- zednictví, vč. montážních prací
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obratu za předcházející rok: do 10 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obratu nad částku 12 000 000 Kč

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 3. Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 4. **Údaje o pojistném**

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné	10 180 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	10 180 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-30 %
Celkem sleva / přírážka	-35 %
Celkové roční pojistné po úpravě	6 617 Kč
Pojistné za pojistné období	6 617 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 03.03.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603233875

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 5. **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

www.koop.cz

ČLÁNEK 6. **Prohlášení pojistníka**


1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.


4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 7. **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.
4. Tato smlouva obsahuje přílohy: živ. rejstřík.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 2.3.2016
Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Mgr. Blanka Tomanová
Zaměstnanec pojistitele
Získatelské číslo: 12061
Telefonní číslo: 733618875
Email: btomanova@koop.cz


.....
Podpis zástupce pojistitele (získatele)


.....
Podpis pojistníka

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor

Debřská 223, 293 06 Kosmonosy

Č.j: st.3999/2015 - 4-330
Vyřizuje: Ing. Lubana Vondrlíková
E-mail: vondrlikova@oukosmonosy.cz
Telefon: 326719072

Toto opatření nabylo
právních účinků dne
11. 1. 2016

Kosmonosy, dne: 8.1.2016



SOUHLAS

s provedením stavebního záměru

Dne 10.12.2015 podal subjekt Město Kosmonosy (IČO - 00508870), Debřská 223, 293 06 Kosmonosy ohlášení stavebního záměru: Zámek Kosmonosy - hygienické zařízení v západním křídle na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 1363 v katastrálním území Kosmonosy.

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 106 odst. 1 stavebního zákona vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru: **Zámek Kosmonosy - hygienické zařízení v západním křídle – 3.NP** na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 1363 v katastrálním území Kosmonosy.

účel stavebního záměru :

stavební úprava části stavby - Zámek Kosmonosy na poz.p.č.1363 za účelem změny v užívání části stavby – hygienické zařízení v západním křídle 3.NP

parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, identifikační údaje stavby :

k.ú. Kosmonosy pozemek parc. č. 1363 - zastavěná plocha a nádvoří

popis stavby

Jedná se o rozšíření stávajícího hygienického zařízení ve 3.NP stávajícího objektu zámku, řešené prostory se nachází v části, která slouží jako základní škola. V západním křídle ve 3.nadzemním podlaží se nachází stávající WC pro dívky a chlapce a stávající místnost využívaná pro výuku. Mezi stávajícím WC dívek a chlapců bude zbourána dělicí příčka, jedny stávající dveře do WC dívek budou zazděny tvárnici Ytong a vzniklý prostor bude sloužit jako WC dívek a dámské WC učitelů. Stávající místnost pro výuku bude nově sloužit jako WC chlapců, pánské WC učitelů a uklidová místnost. Nové dělicí příčky mezi jednotlivými kabinami WC budou provedeny z vysokotlakého sanitárního laminátu. Příčka mezi umyvadly a pisoáry v chlapeckém WC bude vyzděna z tvárnice Ytong o tl.100 mm.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Zámek Kosmonosy — hygienické zařízení v západním křídle, 3. np“, kterou zpracoval Ing. Marek Burda, Starofarní 132, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 748 13 986 a Ing. Lubor Jenček, ČKAIT 0601896, v 11/2015.
2. Termín zahájení prací bude alespoň 14 dní v předstihu oznámen zástupci NPÚ a MmMB OStRM – oddělení památkové péče.
3. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že kvalita dodávané pitné vody z koncové části vodovodního řádu, splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu – v rozsahu mikrobiologického rozboru.
4. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užívání nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody.
5. Stavbu lze užívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu.

Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor
Debřská 223, 293 06 Kosmonosy

Č.j: st.3999/2015 - 3-330
Vyřizuje: Ing. Lubana Vondříková
E-mail: vondrikova@oukosmonosy.cz
Telefon: 326719072

Kosmonosy, dne: 22.12.2015

Adresát:

Ing. Marek Burda, Starofarní 132, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav I

Stavební úřad vám sděluje, že vaše podání ze dne 10.12.2015 - Žádost o stavební povolení – **Zámek Kosmonosy – hygienické zařízení v západním křídle**, bude v souladu s § 108 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), projednávat jako stavbu podle § 104 odst. 1 písm.k) stavebního zákona .

otisk razítka

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KOSMONOSY
stavební odbor
PSČ 293 06



Ing. Lubana Vondříková v. r.
Vedoucí stavebního odboru