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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje  

 a) název stavby:    Úprava terénu na jihozápadní straně zámku 

    Úprava příjezdové cesty, vč. ozeleněných ploch na JZ zámku 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  Město Kosmonosy 

     se sídlem:  Debřská 223, 293 06 Kosmonosy        

     IČ: 00508870, DIČ: CZ00508870 

     zastoupené: Ing. Jiřím Müllerem, starostou  

     Po technické stránce: Ing. Šimon, mobil: 602 184 866 

     pan Kozlík, mobil: 724 155 769  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla 

 Projektant stavby:  Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, 

     společnost s r.o. 

    Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 IČ: 45308616 

    IČ: 45308616 

    Tel.: 222 516 186, 224 255 555, 222 513 421   

    Fax: 222 510 619 

    E-mail: atelierts@atelierts.cz   

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jeho autorizace 

Osvědčení o autorizaci Ing. arch. Tomáše Šantavého, č. 00 079   

Autoři:    Ing. arch. Tomáš Šantavý  Tel.: 222 516 186 

E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil:603 501 810 

     Marcela Bubeníková   Tel.: 221 592 937 

     E-mail: marcela.bubenikova@atelierts.cz   

Vedoucí projektant:  Ing. arch. Tomáš Šantavý  Tel.:  222 516 186 

E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil:  603 501 810 

Stavebně-konstrukční část: Marcela Bubeníková   Tel.: 221 592 937 

     E-mail: marcela.bubenikova@atelierts.cz  

    

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.  

    

Silnoproudé rozvody:  Václav Zábraha   Tel.:     223 012 612 

mobil:  728 873 133 

 

mailto:atelierts@atelierts.cz
mailto:tomas.santavy@atelierts.cz
mailto:marcela.bubenikova@atelierts.cz
mailto:tomas.santavy@atelierts.cz
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Veřejné osvětlení  

výpočet, návrh  Ing. Jiří  Pavelka   mobil:  602 371 890 

Komunikace:   Ing. Karel Mišička   Tel.:     222 582 923 

    E-mail: k.misicka@tiscali.cz  mobil:  602 440 923 

 

Zeleň průzkum:  Ing. Věra Vokálová      

 návrh keřů   E-mail: vera.vokalova@volny.cz mobil:   774 555 834 

Zeleň návrh sadových úprav: Ing. arch. Tomáš Šantavý  Tel.: 222 516 186 

 

Ekonomika:   Ing. Radek Sláma   mobil: 602893 310     

     E-mail: radekslama@seznam.cz     

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutí nebo opatření, na jejichž základě byla stavba povolena 

(označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo 

jednací rozhodnutí nebo opatření) 

Projektová dokumentace pro vydání stavební povolení a provedení stavby je předána 

k vyjádření, které bude mít investor, projektant a dodavatel pro provádění jako závazný 

podklad. Během záměru byla prováděna konzultace ohledně stávajícího stromořadí. 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

rozsah dokumentace zpracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

c) další podklady - konzultace s objednatelem 

A.3 Údaje o území 

parcelní číslo    1364/3  o výměře 490m
2
 op Město Kosmonosy 

1364/5  o výměře 295m
2
 op Město Kosmonosy 

1364/6  o výměře 1585m
2
 op Město Kosmonosy 

1364/7  o výměře 432m
2
 op Město Kosmonosy 

1364/8  o výměře 919m
2
 op Město Kosmonosy 

   
1366/19 o výměře 602m

2
 op Město Kosmonosy 

   
1366/20 o výměře 1514m

2
 op Město Kosmonosy 

   
1366/28 o výměře 116m

2
 op Město Kosmonosy

 

   

a) rozsah řešeného území 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
1
) (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 kulturní památka č.27263/2-1599  (obnova aleje zámeckého parku) 

c) údaje o odtokových poměrech 

Jedná se o úpravu venkovních ploch, kde zpevněné plochy jako je cesta a parkoviště 

jsou odvodněny do navazujících zatravněných ploch a dlažby jsou uloženy do 

zpevněného propustného podkladu. 

  

mailto:k.misicka@tiscali.cz
mailto:gaig@volny.cz
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Jedná se o úpravu venkovní plochy od západního průčelí zámku Kosmonosy. Nyní je 

zde zpevněná plocha s cestou, kde se parkuje bez pravidel, včetně travnatých ploch. 

Ve shodné ose cesty, bude provedena zpevněná komunikace s kamennou dlažbou         

a prostranství při zámku bude také zpevněno s vyznačeným parkováním, kde jedno 

stání je pro tělesně postižené. Průjezd komunikací bude dopravním značením 

usměrněn na jednosměrný provoz, umožňující zastavení před zámkem. Není řešeno 

územní rozhodnutí.  

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Jedná se o vyšší stupeň dokumentace, která neovlivňuje jiné užívání venkovních 

ploch. Úprava umožní ohraničení a vymezení konkrétních hranic zpevněných a 

zatravněných s dodržením původního záměru plochy. Stávající volně postavené 

kontejnery budou ve vymezeném, částečně zapuštěném místě, na zpevněné ploše 

s částečně vyzděnou ohrazující částí bez zastřešení. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Dokumentace zpracována dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb a je v souladu 

s vyhláškou číslo 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a navazujícími 

vyhláškami. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace slouží jako podklad k vyjádření dotčených orgánů a bude podléhat 

jejich vyjádření.  Veškerá stanoviska jsou uložena v projektovém atelieru, který je 

vyřizoval.  V zájmovém území jde i o veřejné osvětlení, které se bude v řešené části 

křížit se stávajícími sítěmi. Proto budou osloveni správci sítí k vytyčení tras a 

stanovení podmínek křížení, aby nedošlo k jejich narušení. 

Dokumentace aktualizovaná k datu 2/2018 řeší úpravu stanoviště kontejnerů dle 

připomínek NPÚ viz výkres D1.1/2. Ostatní dokumentace data 9/2017 zůstává platná. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení – bez výjimek 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic – bez souvisejících investic 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

Katastrální území;  obec:  

 Parcelní číslo  ; druh pozemku: ostatní plocha;  způsob využití: manipul. plocha 

 parcelní číslo  1364/3  o výměře 490m
2
 op Město Kosmonosy 

1364/5  o výměře 295m
2
 op Město Kosmonosy 

1364/6  o výměře 1585m
2
 op Město Kosmonosy 

1364/7  o výměře 432m
2
 op Město Kosmonosy 

1364/8  o výměře 919m
2
 op Město Kosmonosy 

   
1366/19 o výměře 602m

2
 op Město Kosmonosy 
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1366/20 o výměře 1514m

2
 op Město Kosmonosy 

   
1366/28 o výměře 116m

2
 op Město Kosmonosy

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jde o úpravu zpevněných ploch a vegetační úpravy výsadby. Stávající plochy řešené 

části za zámkem jsou při objektu zpevněné udusané a navazují na stejně provedenou 

střední cestu parkem dělící zatravněnou parkovou plochu se vzrostlými stromy              

i novodobější výsadbou stromů v řadách podél cesty. Dokumentace zachovává alej již 

zasazených kaštanů do čtyřřadu od zámku.  V druhé polovině se plocha zužuje             

a zachovává se ze strany k Debřské jedna řada dosazovaných stromů. Při Debřské ulici 

jsou také dosazeny stromy. Při parkovišti je vymezen prostor pro kontejnery z režného 

zdiva na betonovém základu, bez zastřešení (na základě vyj. NPÚ byla snížena výška 

ohrazeného prostoru viz akt.2/2018) . 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude mít shodné využití s jasným vymezením ploch pojezdových a úpravou 

zeleně. Dojde k zpevnění plochy navazující na západní průčelí zámku, budou 

provedeny tři plochy parkovacích stání, kde je vymezeno i stání pro tělesně postižené. 

Na dvou místech v blízkosti zámku jsou vymezeny části pro vysazení trvalek. Stávající 

cesta je kolmo proti vstupu do zámku a bude zpevněna kamennou dlažbou pro pojezd. 

Provedení šikmé cyklostezky do Debřské ulice není součástí této dokumentace. 

Cyklostezka je součástí samostatného projektu. Tato dokumentace řeší při úpravě 

parku i zavedení rozvodů pro veřejné osvětlení. Tělesa osvětlení, která jsou podél 

střední komunikace budou osazena až při provádění cyklostezky. Tato dokumentace 

řeší osazení těles osvětlení mimo střední komunikaci (při balustrádě). Rozvod 

kabeláže od rozvaděče v nové zídce ke všem osvětlovacím tělesům je součástí této 

dokumentace a úprav terénu. Kabeláž je rozvedena podél cesty, aby nenarušovala 

kořenový systém. 

Sadová úprava koordinuje stávající stromy, kácené stromy, stromy k přesazení            

a novou výsadbu. Veškerý zásah byl projednán se zástupci NPÚ i objednavatelem. 

Součástí stavby je ohrazený prostor se zpevněným povrchem pro kontejnery.  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou, venkovní úpravy ploch. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
1
) (kulturní památka apod.) 

kulturní památka č.27263/2-1599  (obnova aleje zámeckého parku) 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Venkovní plochy plynule navazují na průjezd – vstupní část zámku. Parkování 

umožňuje vyhrazené stání pro tělesně postižené.  

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů
2
) 

Dokumentace bude předložena ke schválení jednotlivým orgánům a bude podléhat 

jejich vyjádření. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Bez výjimek. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 

Řešená plocha celkem……………………………….4510m
2 

Zpevněné plochy celkem…………………… 1320 m
2
 + 135m

2
 nášlapné kameny 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.) 

Zpevněné plochy kamenné dlažby jsou spádované do zatravněných navazujících částí. 

Podél komunikace je navržena drenážní část, která bude navazovat na zpevněnou část. 

 

A.5 Členění stavby na objekty  

Tato dokumentace není členěna, ale navazuje na cyklostezku, která je samostatným 

projektem v rámci cyklostezky Bradlec – Kosmonosy.  

 

 
 

B Souhrnná technická zpráva 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro pro vydání stavebního povolení 

aby z nich vyplývaly: 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Nutno dodržet technologické postupy při provádění úprav, dodržet skladování 

materiálů, zpracování detailů dle technologických pokynů projektanta i výrobce           

a prověřovat kvalitu zpracování. Konečná povrchová úprava, výrobní dokumentace, 

barevnost, výběr kamene, jeho povrchu, výběr materiálu režného zdiva bude 

odsouhlasen objednatelem a architektem na provedeném vzorku. 

 

Veškeré sítě budou předem v řešené části vytyčeny jednotlivými správci sítí. Se 

správci sítí bude řešen postup a podmínky pro založení kabelu veřejného 

osvětlení. V místě souběhu či křížení nutno provádět výkopy ručně. 

 

Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, 

vymezení cesty, parkoviště.   

 

 Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení podzemních povrchových vod. 

 Stavebník je povinen dle ustanovení §79 odst.5 stavebního zákona zajistit 

si informace  o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit 

jejich ochranu a dále dle ustanovení §152 stavebního zákona je stavebník 

povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli 

zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a 

majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti platí i pro stavby nevyžadující 

povolení či ohlášení.  

 Výkopy ani ostatní stavební činnosti nesmí ohrozit sousední stavby. 
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b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Bezpečnost práce a technických zařízení 

- Technický projekt je řešen tak, aby odpovídal platným normám a vyhlášce  o bezpečnosti 

práce 591/2006Sb (nařízení vlády) 

- Musí být respektována ochranná pásma sítí, podzemních vod, zejména jejich zdrojů a 

další ochranné zóny v území – projekt neřeší zásah do podzemních inž. sítí 

- Při realizaci stavebních konstrukcí je nutné zabezpečit zejména: 

- dodržet postupy předepsané v projektu 

- nesmí docházet k znečistění komunikace 

- minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí (hlučnost a prašnost), 

vyloučení prací v nočních hodinách 

- zajistit přístup k zámku, neomezovat provoz na soukromý pozemek navazující 

- zajistit pomocné konstrukce a lešení proti pádu z výšky 

- staveniště musí být ohrazeno 

- veškeré vstupy na staveniště musí být označeny a uzamykatelné 

- všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být 

zakryty nebo ohrazeny 

- u všech specializovaných prací dodržet bezpečnostní předpisy pro dané profese 

- při vlastním provozu stavby je pamatováno na bezpečný přístup a zabezpečení 

rozvaděčů a technických zařízení proti vniknutí nepovolaných osob 

- veškerá technická zařízení musí být obsluhována osobami řádně vyškolenými 

a odpovědnými za jejich provoz. 

- Tímto výčtem některých bezpečnostních opatření nejsou dotčeny všechny další 

bezpečnostní předpisy, týkající se jak provádění stavby, tak i následného 

provozu. 

Stavební řešení a technologické postupy budou navrženy v souladu s platnými 

normami, bezpečnostními a hygienickými předpisy. 

Základním právním předpisem pro výstavbu je Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce a 591/2006Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních 

pracích a pro provoz Vyhláška č.48/1982 Sb. Další normy a předpisy jsou ČSN 05 

0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní 

předpisy pro svařování elektrickým obloukem. Na pracovišti bude zajištěno bezpečné 

a hygienicky nezávadné prostředí. Zahraniční zařízení použitá při stavbě budou mít 

atest pro provoz v ČR 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 

jiných staveb 

 Předpokládané staveniště bude v areálu.  Veškerý provoz stavby a časový plán 

bude řešen s objednavatelem a uživatelem. Stavba bude mít hygienické zázemí v místě 

stavby.  Při stavbě bude stavební prostor označen, ohraničen a zajištěn proti vjezdu  a 

vstupu nepovolaných osob např. při kácení. 

Bezpečnost práce 

Základním právním předpisem pro výstavbu je vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických 

zařízeních při stavebních pracích, a pro provoz vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění 

vyhlášky č.192/2005. Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 



A,B   PRŮVODNÍ ZPRÁVA  -  KOSMONOSY 

 

83/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů upravující požadavky na provádění staveb     

a vyhláška č. 268/2009 Sb. 

 Všeobecné požadavky: 

 Zákaz používání alkoholu 

 Používání ochranných pomůcek 

 Pořádek na staveništi 

 Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště 

 Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 

 Dodržování projektu a stanovených technologických postupů 

 Pravidelná školení BOZ 

 Respektování Zákoníku práce 

 Způsob omezení rizikových vlivů: 

 Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami 

 Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

 Respektování BOZ 

 Dodržování Zákoníku práce 

 Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ 

Při výstavbě nutno respektovat: 

 Zákoník práce a další ČSN, ON k provádění staveb  

Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas odsouhlasit 

s investorem a nechat schválit projektantem. 

Nutno dodržovat normy platné k 30. 12. 1990 jako závazné. 

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 

 Část 1: Základní ustanovení  

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 

 Část 3: Pozemní stavební objekty 

ČSN 73 2031 Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců   

ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební 

 Základní ustanovení      

 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 

stavebníka na provádění stavby apod. 

- pro realizaci stavby musí být přijata taková opatření, aby nedošlo k nadměrné 

zátěži okolí zvýšeným hlukem a prašností (kropit), práce budou probíhat 

v předem stanovených časech s ohledem na provoz školy 

- provoz stavby nebude ovlivňovat stávající životní prostředí 

- vhodnou organizací prací, použitím zábran a ohrazení stav. bude zajištěna 

bezpečnost 

- zamýšlená stavba – není zdrojem škodlivin 

- pevné komunální odpady budou vyváženy na místně příslušnou skládku 

komunálního odpadu s uchováním dokladu 

 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nutno chránit stávající stromy vč. plochy kořenového systému, aby nedošlo k jejich 

poškození. 


