

Smlouva o dílo

Objednatel: **Město Kosmonosy**

Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy

IČO: 00508870

DIČ: CZ00508870

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mladá Boleslav

Číslo účtu: příjm. 19-5794980217/0100, výd. 19-5794990247/0100

Zastoupené: PharmDr. Eduardem Masarčíkem, starostou

Dodavatel: **FOKUS MB s. r. o.**

Ptácká 138/54, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 08774234

DIČ: CZ08774234

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 325060

Bankovní spojení: RaiffeisenBank, a.s., pobočka Mladá Boleslav .

Číslo účtu: 2004918002/5500

Zastoupena: MUDr. Janem Stuchlíkem, jednatelem statutárního orgánu a
: Oldřichem Čapounem, jednatelem statutárního orgánu

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

1. Předmět díla (plnění)

Předmětem díla je provedení zahradnických a úklidových prací dodavatelem na jeho odpovědnost a náklad, a to včetně zajištění svozové techniky, odvozu a likvidace trávy, listí, větví a komunálního odpadu v zámeckém parku Kosmonosy v níže uvedeném rozsahu:

A: Horní část parku

Sekání a úklid trávy nejméně 7x ročně (prostor před školou) a nejméně 2x ročně (nad školou z Debřské ulice a kaštanová alej) dle klimatických podmínek, a to v termínech nejpozději do:

I. kolo 30.6.2021

II. kolo 30.9.2021

S tím, že tráva v prostoru před školou nepřeroste 15cm.

B: Spodní část parku

Sekání a úklid trávy (do 5 pracovních dní od posekání) dvakrát ročně dle klimatických podmínek a to v termínech nejpozději do:

I. kolo	30.6.2021
II. kolo	30.9.2021

Odklizení a likvidace shrabovaného listí jedenkrát ročně dle klimatických podmínek nejpozději do: 30.4.2022.

C: Střední část parku (Salla terrena)

Sekání a úklid trávy (do 5 pracovních dní od posekání) třikrát ročně dle klimatických podmínek, a to v termínech nejpozději do:

I. kolo	15.5.2021
II.kolo	30.6.2021
III.kolo	30.9.2021

Odklizení a likvidace shrabovaného listí jedenkrát ročně dle klimatických podmínek nejpozději do: 30.4.2022.

(Naložení a odvoz odpadu do kontejneru v určeném místě zajistí dodavatel).

D. Stěrkové cesty ve střední části

Při údržbě cest nebude docházet k jakýmkoli mechanickým zásahům. Dodavatel bude dbát na neporušenost struktury povrchu cest. Odklizení listí se bude provádět pouze fukarem, likvidace plevelu podél cest chemickými postřiky.

E. Odvoz a likvidace odpadů

Dodavatel zajistí na náklady objednatele odvoz odpadu, trávy, listí a větví v termínech dle článku 1. bodů A, B a C do kontejneru v určeném místě.

Likvidace veškerého odpadu bude provedena dle článku 3 bodu b) této smlouvy.

2. Cena plnění

Cena plnění je stanovena dohodou smluvních stran v celkové výši **180.000,-- Kč bez DPH**. K uvedeným cenám bude připočtena aktuální sazba DPH. Za správnost stanovení sazby DPH odpovídá dodavatel. Stanovená cena plnění je za sjednaný celkový objem díla dle čl. 1. této smlouvy (prací) cenou konečnou.

3. Zvláštní ujednání

a) Způsob platby

Platby za dodaná díla plnění díla (prací) budou prováděny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet dodavatele na základě faktury vystavované dodavatelem do 14 dní po převzetí díla dokončené práce (díla) zástupcem objednatele a splatné do 14 dnů ode dne doručení do místa sídla objednatele. Přílohou faktury bude rozpis provedených prací a termínů jejich dokončení.

b) Technické zabezpečení

Dodavatel se zavazuje

- zajistit naložení, odvoz a vyložení odpadu, větví, trávy a listí do kontejneru v určeném místě
- použít techniku nedevastující prostředí parku

Objednatel zajistí -zpřístupnění areálu parku pro vjezd techniky potřebné pro odvoz odpadu
-určí místo a zajistí jeho zpřístupnění pro složení odpadu, větví, trávy a listí

c) Komunikace objednatele a dodavatele

Vzhledem k charakteru zahradnické dílny dodavatele (chráněné pracoviště pro duševně nemocné) bude veškerý kontakt objednatele a dodavatele probíhat mezi pověřeným pracovníkem objednatele a vedoucím (zástupcem vedoucího) zahradnické dílny dodavatele v nepřítomnosti pracovníků dílny.

d) Převzetí díla

Objednatel je povinen provedené dílo převzít (určený zástupce města Kosmonosy), případné výhrady objednatele, uplatněné na místě a v den převzetí prací, ke kvalitě provedení díla, budou po dohodě smluvních stran řešeny neprodleně nápravou nebo odpovídajícím snížením ceny díla.

e) Posunutí termínů

Posunutí termínů dle článku 1. bodů A, B a C je možné z důvodu nepředvídaných klimatických podmínek pouze na základě oboustranné písemné dohody smluvních stran.

f) Smluvní pokuty

Při nedodržení splatnosti faktur dle článku 3.bodu a) se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení. Při nedodržení lhůt prováděných prací stanovených touto smlouvou, se dodavatel zavazuje poskytnout z ceny provedených prací slevu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

g) Práce nad sjednaný objem

Případný písemný požadavek objednatele na práce nad sjednaný objem předá objednatel dodavateli s přiměřeným předstihem. Provedení prací nad sjednaný objem dle písemného požadavku objednatele v souladu s touto smlouvou je možné pouze na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v době trvání 12 měsíců, a to od 20. 5. 2021 do 30.4. 2022.

2. Změny nebo doplňky této smlouvy či jejích příloh je možné provádět pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků potvrzených oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a jeden dodavatel.

4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána podle pravdivých údajů a že tento právní úkon provedli svobodně a vážně, nečinili jej v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Kosmonosy, dne 20.5.2021

Mladá Boleslav, dne 1.6.2021



Město Kosmonosy

PharmDr. Eduard Masarčík

starosta města



Fokus MB s. r. o.

MUDr. Jan Stuchlík. Oldřich Čapoun

jednatelé statutárního orgánu

Toto právní jednání bylo schváleno Usnesením Rady města č. 154/2021 ze dne 20.5.2021

V Kosmonosech, dne 20.5.2021



PharmDr. Eduard Masarčík
Starosta Města Kosmonosy

