

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Město Kosmonosy
Sídlo: Debrská 223, 293 06 Kosmonosy
zastoupené: Mgr. Petrem Boubínem, místostarostou
IČO: 00508870 DIČ: CZ00508870
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav
Číslo účtu: 19-5794990247/0100
Telefon: +420326722735
Datová schránka: 9b8bdin

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Michal Šimon.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: *GREEN PROJECT s.r.o.*
Sídlo: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
Zastoupený: Lukášem Novotným, jednatelem
IČO: 271 95 783 DIČ: CZ27195783
Obchodní rejstřík: vedená u Městského soudu v Praze, spis. značka C 103585
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 2114951989/2700
Telefon: 314 501 120
Datová schránka: cix82v7

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Lukáš Novotný

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Lukáš Novotný, Jan Vlček

Smluvní strany uzavírají podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen Občanský zákoník) tuto

smlouvu o dílo:

v rámci zakázky: Zahrada MŠ Kosmonosy

1 Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy

1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo dle článku 3, předmětu této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo zhotovené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 5 této smlouvy.

1.2 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí mít písemnou formu s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě.

2 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech případných objednatelům požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech smlouvou sjednaných.

3 Předmět díla

3.1 Předmětem díla je **rekonstrukce přírodní zahrady u mateřské školy v Kosmonosích** dle předané dokumentace pro provádění stavby k veřejné zakázce, včetně zhotovení objednatelům písemně požadovaných změn, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací, kterou tvoří:

- a) Projektová dokumentace
- b) Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami - příloha č. 1
- c) Detailní časový harmonogram výstavby zpracovaný zhotovitelem včetně platebního kalendáře - příloha č. 2
- d) Seznam poddodavatelů – příloha č. 3
- e) Soupis předaných veřejnoprávních rozhodnutí a souvisejících vyjádření dotčených subjektů - příloha č. 4
- f) Pojistná smlouva zhotovitele – příloha č. 5.

3.2 Autorem dokumentace pro provádění stavby je Ing. Andrea Junková, IMAGINARIO, Konětopská 228/34, Čechelice, 277 32, které svědčí autorská práva ve smyslu příslušných ustanovení zákona a zhotovitel se zavazuje tyto respektovat a podmínky autora bezpodmínečně splnit.

3.3 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu smlouvy ve všech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyžádal ke splnění předmětu této smlouvy,

3.4 Veškeré změny předmětu smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele včetně nebo z dodatečných změn předané projektové dokumentace) musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění díla dle této smlouvy a následně potvrzeny písemným dodatkem v souladu s bodem 1.2 této

smlouvy oběma smluvními stranami, pokud je taková změna předmětu smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4 Termín zhotovení díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo stavebně dokončit nejpozději do níže uvedených termínů:...

Předpokládaný termín předání staveniště je 1. 3. 2021,

předpokládaný termín zahájení prací je 1. 3. 2021.

Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky se požaduje max. do 30. 11. 2021.

4.2 Dílo se považuje za zhotovené, je-li **dokončeno** bez vad a nedodělků a bude-li zároveň písemně **převzato** objednatelem. Zhotovitel je povinen dílo předat dle termínu dokončení dle bodu 4.1. Pak objednatel dílo převezme a potvrdí zhotoviteli protokol o předání a převzetí v souladu s předávacím protokolem.

5 Cena díla

5.1 Celková cena za řádně zhotovené předané dílo bez vad a nedodělků činí

1.847.748,17 Kč bez DPH.

5.2 Změny díla vyžádané veřejnoprávními orgány v průběhu výstavby, pokud budou mít vliv na sjednanou cenu za dílo, nejsou zahrnuty v ceně díla dle ust. odst. 5.1 tohoto článku této smlouvy za předpokladu, že požadavky veřejnoprávních orgánů nevznikly z důvodu na straně zhotovitele.

5.3 Veškeré možné vícepráce a méněpráce v návaznosti na změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy dle bodu 2 této smlouvy musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny smluvními stranami

6 Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6.1 Provedené práce na díle budou účtovány měsíčně podle skutečně provedených prací (dále jen „faktura“), s tím, že konečnou fakturu, ve které zhotovitel vyúčtuje cenu díla, vystaví po řádném dokončení a předání a převzetí díla.

6.2 Faktury jako daňové doklady musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje.

6.3 Faktury budou splatné do 15 dní ode dne doručení do místa sídla objednatele.

7 Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění.

7.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu, vzniklou splněním nesprávného pokynu, uhradit.

7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu.

7.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a obecně závazné právní předpisy.

8 Předávání a přejímání prací

Ukončení díla

8.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků a současně řádně převzato objednatelem.

Předání a převzetí díla

8.2 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu protokolu.

8.3 Do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště.

9 Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě o dílo a následně ustanoveními Občanského zákoníku.

9.2 Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení oprávněně uplatněných záručních vad do 48 hodin od písemného nahlášení vady díla.

10 Odpovědnost za škody a vady díla

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla investorem, stejně tak je i záruční doba 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem.

10.2 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Po písemné reklamaci svolá zhotovitel reklamační řízení s objednatelem, na kterém bude reklamace projednávána a stanoven způsob a termín odstranění reklamované vady. Po provedení opravy bude objednatel vyzván k převzetí opravy a písemnému potvrzení o odstranění reklamované vady.

11 Porušení smluvních ujednání – sankce

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ porušení smlouvy zhotovitelem:

11.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným zhotovením celého díla činí 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ prodlení objednatele :

11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

12 Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není-li uvedeno jinak, v případě:

- prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 30 dnů,

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou vyzván.

12.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení.

12.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování prací provedených a odsouhlasených objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypořádání dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději však do 10 dnů od účinnosti odstoupení a objednatel tímto nebude vázán k žádným dalším platbám zhotoviteli dokud dílo nebude dokončeno.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 V případě rozporu mezi zněním příloh této smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.

13.2 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.

13.3 Vztahy touto smlouvou neřešené se odkazují na ustanovení Občanského zákoníku. Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.

13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

13.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:


Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet stavby

Příloha č. 2: Detailní časový harmonogram výstavby zpracovaný zhotovitelem včetně platebního kalendáře

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

V Kosmonosech, dne 4.1. 2021

V Průhonicích, dne 4.1. 2021



GREEN PROJECT

Průhonice 174, 252 43 Průhonice
IČ 271 501 120, DIČ CZ 271 957 83,
312 501 120, Mobil 731 503 620
www.green-project.cz

Lukáš Novotný, jednatel

IV. ROZPOČET PROJEKTU

2003 - 05 ZAHRADA MŠ KOSMONOSY							
Kód výdaje	Název výdaje	Výdaje celkem (v Kč)	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH (v Kč)	Sazba DPH (%)	Cena celkem včetně DPH (v Kč) *
01.	Výdaje na realizaci projektu	2 321 021,65					2 321 021,65
01.01.	Materiál a služby	2 173 945,65					2 173 945,65
	Technické úpravy a prvky - 1. etapa	1 370 390,25					1 370 390,25
01.01.01	Zhotovení kopečku - Trávníkový koberec (S.12) vč. materiálu	61 558,75	m2	275,00	185,00	21,00	61 558,75
01.01.02	Zhotovení kopečku - Práce	49 912,50	m2	275,00	150,00	21,00	49 912,50
01.01.03	Zhotovení kopečku - Obruba a kotvení (hrany kopečku), vč. materiálu	36 765,00	bm	211,00	144,00	21,00	36 765,00
01.01.04	Tunel tubus do kopečku (ML-02-04)	107 448,00	ks	3,00	29 600,00	21,00	107 448,00
01.01.05	Zhotovení mlhoviště (ML-03-04) vč. práce	95 590,00	ks	2,00	39 500,00	21,00	95 590,00
01.01.06	Doprava a režie (kopečky, mlhoviště)	22 385,00	KPL	1,00	18 500,00	21,00	22 385,00
01.01.07	Sud na dešťovou vodu (ML-03-01)	33 759,00	ks	6,00	4 650,00	21,00	33 759,00
01.01.08	Osazení dubových obrubníků (práce +doprava)	34 788,00	mb	230,00	125,00	21,00	34 788,00
01.01.09	Dubové obrubníky (S.01)	45 920,00	mb	230,00	165,00	21,00	45 920,00
01.01.10	Zhotovení lavice z dřevěných trámů (ML-03-15), (práce+doprava)	18 277,00	mb	19,00	795,00	21,00	18 277,00
01.01.11	Lavice z dřevěných trámů (ML-03-15)	171 161,00	mb	19,00	7 445,00	21,00	171 161,00
01.01.12	Osazení ocelových obrubníků (práce +doprava)	172 298,00	mb	863,00	165,00	21,00	172 298,00
01.01.13	Ocelové obrubníky (ML-02-01)	89 804,00	mb	863,00	86,00	21,00	89 804,00
01.01.14	Zhotovení přesadbových záhonů (ML-03-09) - rozměr š. 0,5 x v. 0,3 x d. 1 m	17 424,00	ks	3,00	4 800,00	21,00	17 424,00
01.01.15	Zhotovení přesadbových záhonů (ML-03-09) - rozměr š. 0,5 x v. 0,3 x d. 2 m	83 248,00	ks	10,00	6 880,00	21,00	83 248,00

IV. ROZPOČET PROJEKTU

2003 - 06 ZAHRADA MŠ KOSMONOSY									
Kód výdaje	Název výdaje	Výdaje celkem (v Kč)		Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH (v Kč)	Sazba DPH (%)	Cena celkem včetně DPH (v Kč) *	
01.	Výdaje na realizaci projektu	2 321 021,65						2 321 021,65	
01.01.16	Zhotovení přesadbových záhonů (ML-03-09) - rozměr š. 0,5 x v. 0,5 x d. 2 m	68 696,00		ks	6,00	9 600,00	21,00	68 696,00	
01.01.17	Přesadbové záhony (doprava)	14 254,00		km	620,00	19,00	21,00	14 254,00	
01.01.18	Vrbový domeček - Příprava podkladu	6 292,00		ks	8,00	650,00	21,00	6 292,00	
01.01.19	Vrbový domeček (ML-03-14) - průměr 140 - 150 cm	68 728,00		ks	4,00	14 200,00	21,00	68 728,00	
01.01.20	Vrbový domeček (ML-03-14) - průměr 120 - 130 cm	63 888,00		ks	4,00	13 200,00	21,00	63 888,00	
01.01.21	Montáž vrbového domečku (práce+doprava)	15 778,00		ks	8,00	1 630,00	21,00	15 778,00	
01.01.22	Litnová pumpa (ML-03-08) vč. dopravy	23 232,00		ks	2,00	9 600,00	21,00	23 232,00	
01.01.23	Přítok (ML-03-03) vč. dopravy a montáže	59 532,00		KPL	2,00	24 600,00	21,00	59 532,00	
01.01.24	Budky pro plátky vč. dopravy a montáže	8 652,00		KPL	11,00	650,00	21,00	8 652,00	
	Technické úpravy a prvky - 2. etapa - neoceňovat, není předmětem realizace	0,00						0,00	
01.01.25	Zhotovení ocelové konstrukce na popínávky (práce+doprava materiálu)	0,00		ks	1,00	0,00	21,00	0,00	
01.01.26	Ocelová konstrukce na popínávky (ML-03-11)	0,00		ks	1,00	0,00	21,00	0,00	
01.01.27	Stínící plachty (ML-03-05) vč. práce	0,00		ks	7,00	0,00	21,00	0,00	
01.01.28	Zhotovení stínící plachty (doprava+režie)	0,00		KPL	1,00	0,00	21,00	0,00	
	Vegetační úpravy a prvky - 1. etapa	803 555,40						803 555,40	
01.01.29	Založení dešťové zahradky (práce+doprava materiálu)	13 068,00		m2	40,00	270,00	21,00	13 068,00	
01.01.30	Vegetační povrch pro dešťovou zahradku (S.06)	17 908,00		m2	40,00	370,00	21,00	17 908,00	
01.01.31	Založení louky (práce+doprava materiálu)	47 916,00		m2	880,00	45,00	21,00	47 916,00	
01.01.32	Vegetační povrch pro louku (S.07)	95 832,00		m2	880,00	90,00	21,00	95 832,00	

IV. ROZPOČET PROJEKTU

1.01.31	Založení louky (práce +doprava materiálu)	47 918,00	m2	0,00	70,00	21,00	95 832,00
1.01.32	Vegetační povrch pro louku (S.07)	95 832,00	m2	880,00	90,00	21,00	95 832,00

IV. ROZPOČET PROJEKTU

2003 - 05 ZAHRADA MŠ KOSMONOSY							
id vyřáje	Název vyřáje	Vyřáje celkem (v Kč)	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH (v Kč)	Sazba DPH (%)	Cena celkem včetně DPH (v Kč)
Vyřáje na realizaci projektu		2 321 021,65					2 321 021,65
01.33	Vysazení trvalek, popínavek a cibulovin (práce)	63 356,00	ks	2 380,00	22,00	21,00	63 356,00
01.34	Založení záhonů (trvalky, bylinky, pěstební záhony, popínanky) (práce+ doprava materiálu)	28 554,00	m2	342,00	69,00	21,00	28 554,00
01.35	Vegetační povrch pro trvalky (S.04)	42 386,00	m2	226,00	155,00	21,00	42 386,00
01.36	Vegetační povrch pro bylinky (S.05)	4 314,00	m2	23,00	155,00	21,00	4 314,00
01.37	Vegetační povrch pro pěstební záhony (S.08)	3 896,00	m2	14,00	230,00	21,00	3 896,00
01.38	Vysazení keřů malých (C do 1,5l) - práce	3 641,00	ks	51,00	59,00	21,00	3 641,00
01.39	Vysazení keřů větších (C.2l a větší) -práce	16 420,00	ks	118,00	115,00	21,00	16 420,00
01.40	Vegetační povrch pro keře (S.10)	15 428,00	m2	150,00	85,00	21,00	15 428,00
01.41	Vegetační povrch pro popínanky (S.09)	8 537,00	m2	83,00	85,00	21,00	8 537,00
01.42	Vysazení stromů (práce)	56 241,00	ks	83,00	560,00	21,00	56 241,00
01.43	Vegetační povrch pro stromy (S.11)	8 034,00	m2	8,00	830,00	21,00	8 034,00
01.44	Vysazení vodních rostlin (práce)	4 116,00	m2	54,00	63,00	21,00	4 116,00
01.45	Stromy - Prunus armeniaca LEJUNA (C 10l)	2 588,00	ks	3,00	750,00	15,00	2 588,00
01.46	Stromy - Prunus avium KAREŠOVA (C 10l)	2 588,00	ks	3,00	750,00	15,00	2 588,00
01.47	Stromy - Malus domestica SANDER (C 10l)	1 725,00	ks	2,00	750,00	15,00	1 725,00
01.48	Stromy - Malus domestica PANENSKÉ ČESKÉ (C 10l)	1 725,00	ks	2,00	750,00	15,00	1 725,00
01.49	Stromy - Pyrus communis CAROLA (C 10l)	1 725,00	ks	2,00	750,00	15,00	1 725,00
01.50	Stromy - Hamamelis virginiana (C 10l)	8 510,00	ks	4,00	1 850,00	15,00	8 510,00
01.51	Stromy - Crataegus laevigata PLENA (C 12l)	2 990,00	ks	4,00	650,00	15,00	2 990,00

IV. ROZPOČET PROJEKTU

2003 - 05 ZAHRAĎA MŠ KOSMONOSY							
Kód výdaje	Název výdaje	Výdaje celkem (v Kč)	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH (v Kč)	Sazba DPH (%)	Cena celkem včetně DPH (v Kč) *
01.	Výdaje na realizaci projektu	2 321 021,65					2 321 021,65
01.01.52	Stromy - Atronia melanocarpa (Vh, ok 10-12, bal)	11 868,00	ks	6,00	1 720,00	15,00	11 868,00
01.01.53	Stromy - Sorbus aucuparia (Vh, ok 10-12, bal)	18 975,00	ks	10,00	1 650,00	15,00	18 975,00
01.01.54	Stromy - Amalanther lamarkii (C 10)	21 379,00	ks	11,00	1 690,00	15,00	21 379,00
01.01.55	Stromy - Prunus cerasifera (C 12)	14 490,00	ks	20,00	630,00	15,00	14 490,00
01.01.56	Stromy - Coryllus avellana (C 12)	8 096,00	ks	16,00	440,00	15,00	8 096,00
01.01.57	Keře - Spiraea x vanhouttei (C 2)	374,00	ks	5,00	65,00	15,00	374,00
01.01.58	Keře - Ribes aureum (C 2)	4 991,00	ks	62,00	70,00	15,00	4 991,00
01.01.59	Keře - Cornus mas (C 2)	1 196,00	ks	16,00	65,00	15,00	1 196,00
01.01.60	Keře - Vaccinium corymbosum (C 1)	1 242,00	ks	9,00	120,00	15,00	1 242,00
01.01.61	Keře - Vaccinium myrtillus (C 1)	5 796,00	ks	42,00	120,00	15,00	5 796,00
01.01.62	Keře - Grassularia uva-crispa (C 2)	1 610,00	ks	20,00	70,00	15,00	1 610,00
01.01.63	Keře - Hydrangea aborescens ANNABELLE (C 5)	5 474,00	ks	17,00	280,00	15,00	5 474,00
01.01.64	Keře - Hydrangea paniculata LIMELIGHT (C 5)	4 508,00	ks	14,00	280,00	15,00	4 508,00
01.01.65	Keře - Cotoneaster dammeri	3 920,40	ks	80,00	36,00	15,00	3 920,40
01.01.66	Popínávky - Akebia quinata (C 2)	15 180,00	ks	150,00	88,00	15,00	15 180,00
01.01.67	Popínávky - Parthenocissus quinquefolia (C 2)	8 021,00	ks	155,00	45,00	15,00	8 021,00
01.01.68	Popínávky - Solanum jasminoides EARLY WHITE (C 2)	21 218,00	ks	246,00	75,00	15,00	21 218,00
01.01.69	Popínávky - Lonicera henryi COPPER BEAUTY (C 2)	15 094,00	ks	175,00	75,00	15,00	15 094,00
01.01.70	Trvalky - Thymus praecox MINOR (K9)	1 196,00	ks	40,00	26,00	15,00	1 196,00

IV. ROZPOČET PROJEKTU

01.70	Trvalky - Thymus praecox MINOR (K9)	1 196,00	ks	40,00	26,00	15,00	1 196,00
-------	-------------------------------------	----------	----	-------	-------	-------	----------

IV. ROZPOČET PROJEKTU

2003 - 06 ZAHRAĐA MŠ KOSMONOSY							
Výdaje	Název výdaje	Výdaje celkem (v Kč)	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH (v Kč)	Sazba DPH (%)	Cena celkem včetně DPH (v Kč) *
	Výdaje na realizaci projektu	2 321 021,65					2 321 021,65
1.71	Trvalky - Coreopsis rosea AMERICAN DREAM (K9)	897,00	ks	30,00	26,00	15,00	897,00

IV. ROZPOČET PROJEKTU

2003 - 05 ZAHRAĐA MŠ KOSMONOSY							
Kód výdaje	Název výdaje	Výdaje celkem (v Kč)	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH (v Kč)	Sazba DPH (%)	Cena celkem včetně DPH (v Kč) *
01.	Výdaje na realizaci projektu	2 321 021,65					2 321 021,65
01.01.72	Trvalky - Veronica longifolia LILAC FANTASY (K9)	2 123,00	ks	71,00	26,00	15,00	2 123,00
01.01.73	Trvalky - Salvia nemorosa CARADONNA	987,00	ks	33,00	26,00	15,00	987,00
01.01.74	Trvalky - Geum coccineum TOTALLY TANGERINE (K9)	559,00	ks	18,00	27,00	15,00	559,00
01.01.75	Trvalky - Chrysanthemum hortorum ROSE-LILA	1 964,00	ks	61,00	28,00	15,00	1 964,00
01.01.76	Trvalky - Helenium autumnale SHORTN'SASSY (K11)	1 642,00	ks	51,00	28,00	15,00	1 642,00
01.01.77	Trvalky - Echinacea purpurea MAGNUS (K9)	1 610,00	ks	50,00	28,00	15,00	1 610,00
01.01.78	Trvalky - Aster dumosus AUGENWEIDE (K9)	897,00	ks	30,00	26,00	15,00	897,00
01.01.79	Trvalky - Aster dumosus ROSENWICHEL (K9)	748,00	ks	25,00	26,00	15,00	748,00
01.01.80	Trvalky - Euphorbia polychroma	807,00	ks	27,00	26,00	15,00	807,00
01.01.81	Trvalky - Doronicum orientale MAGNIFICUM	1 076,00	ks	36,00	26,00	15,00	1 076,00
01.01.82	Trvalky - Hieracium aurantiacum	547,00	ks	17,00	26,00	15,00	547,00
01.01.83	Trvalky - Fragaria vesca ALEXANDRIA (K9)	449,00	ks	15,00	26,00	15,00	449,00
01.01.84	Trvalky - Fragaria x ananassa RUBY ANN (K9)	9 568,00	ks	320,00	26,00	15,00	9 568,00
01.01.85	Trvalky - Gypsophila paniculata FESTIVAL WHITE (K9)	538,00	ks	18,00	26,00	15,00	538,00
01.01.86	Trvalky - Veronica longifolia BLAUIRESIN	1 481,00	ks	46,00	28,00	15,00	1 481,00
01.01.87	Trvalky - Alchemilla mollis (K9)	748,00	ks	25,00	26,00	15,00	748,00
01.01.88	Trvalky - Sagina procumbens	239,00	ks	8,00	26,00	15,00	239,00
01.01.89	Trvalky - Tiarella cordifolia MOORGRÜN	354,00	ks	11,00	28,00	15,00	354,00
01.01.90	Trvalky - Salvia officinalis NAZARETH (K9)	37,00	ks	16,00	2,00	15,00	37,00

IV. ROZPOČET PROJEKTU

01.01.99	Trvalky - Ilatena cicutaria mullerianum	37,00	ks	16,00	2,00	15,00	37,00
01.01.90	Trvalky - Salvia officinalis NAZARETH (K9)	37,00	ks	16,00	2,00	15,00	37,00

IV. ROZPOČET PROJEKTU

2003 - 05 ZAHRADE MŠ KOSMONOSY							
Kód výdaje	Název výdaje	Výdaje celkem (v Kč)	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH (v Kč)	Sazba DPH (%)	Cena celkem včetně DPH (v Kč) *
11.	Výdaje na realizaci projektu	2 321 021,66					2 321 021,66
11.01.91	Trvalky - Campanula persicifolia (K9)	299,00	ks	10,00	26,00	15,00	299,00
11.01.92	Trvalky - Molinia arundinacea KARL FOERSTER	1 677,00	ks	54,00	27,00	15,00	1 677,00
11.01.93	Trvalky - Molinia caerulea MOORHEXE	2 360,00	ks	76,00	27,00	15,00	2 360,00
11.01.94	Trvalky - Deschampsia cespitosa (K11)	1 096,00	ks	34,00	28,00	15,00	1 096,00
11.01.95	Trvalky - Carex morrowii IRISH GREEN	998,00	ks	31,00	28,00	15,00	998,00
11.01.96	Trvalky - Carex muskingumensis	1 674,00	ks	52,00	28,00	15,00	1 674,00
11.01.97	Trvalky - Carex pendula	386,00	ks	12,00	28,00	15,00	386,00
11.01.98	Trvalky - Allium schoenoprasum	258,00	ks	8,00	28,00	15,00	258,00
11.01.99	Trvalky - Fragaria ananassa SELVA	179,00	ks	6,00	26,00	15,00	179,00
11.01.100	Trvalky - Hyssopus officinalis	193,00	ks	6,00	28,00	15,00	193,00
11.01.101	Trvalky - Lavandula angustifolia	331,00	ks	8,00	36,00	15,00	331,00
11.01.102	Trvalky - Melissa officinalis	239,00	ks	8,00	26,00	15,00	239,00
11.01.103	Trvalky - Mentha piperita	299,00	ks	10,00	26,00	15,00	299,00
11.01.104	Trvalky - Origanum vulgare	359,00	ks	12,00	26,00	15,00	359,00
11.01.105	Trvalky - Salvia officinalis	239,00	ks	8,00	26,00	15,00	239,00
11.01.106	Trvalky - Thymus x citriodorus	239,00	ks	8,00	26,00	15,00	239,00
11.01.107	Trvalky - Thymus vulgaris	239,00	ks	8,00	26,00	15,00	239,00
11.01.108	Trvalky - Deschampsia cespitosa 'Pálava'	4 656,00	ks	150,00	27,00	15,00	4 656,00
11.01.109	Cibuloviny - Narcissus sp.	1 645,00	ks	130,00	11,00	15,00	1 645,00

IV. ROZPOČET PROJEKTU

2003 - 05 ZAHRAĐA MŠ KOSMONOSY

Kód výdaje	Název výdaje	Výdaje celkem (v Kč)	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH (v Kč)	Sazba DPH (%)	Cena celkem včetně DPH (v Kč) *
01.	Výdaje na realizaci projektu	2 321 021,65					2 321 021,65
01.01.110	Cibuloviny - Muscari armeniacum	828,00	ks	120,00	6,00	15,00	828,00
01.01.111	Cibuloviny - Scilla siberica	759,00	ks	110,00	6,00	15,00	759,00
01.01.112	Vodní rostliny - Calla palustris (K10)	938,00	ks	17,00	48,00	15,00	938,00
01.01.113	Vodní rostliny - Hippuris vulgaris (K10)	607,00	ks	11,00	48,00	15,00	607,00
01.01.114	Vodní rostliny - Acorus calamus (K11)	221,00	ks	4,00	48,00	15,00	221,00
01.01.115	Vodní rostliny - Iris pseudacorus (K11)	276,00	ks	5,00	48,00	15,00	276,00
01.01.116	Vodní rostliny - Carex gracilis (K10)	331,00	ks	6,00	48,00	15,00	331,00
01.01.117	Vodní rostliny - Veronica beccabunga (K10)	607,00	ks	11,00	48,00	15,00	607,00
01.01.118	Obnova trávniku po realizaci vč. Práce	45 980,00	m2	1 000,00	38,00	21,00	45 980,00
01.01.119	Řez zdravotní stávajících stromů	17 424,00	KPL	3,00	4 800,00	21,00	17 424,00
01.01.120	Statická vazba stromů (doprava+materiál)	23 232,00	KPL	3,00	6 400,00	21,00	23 232,00
01.01.121	Kotvení stromů (ML-02-06)	34 648,00	ks	63,00	345,00	21,00	34 648,00
01.01.122	Kompostér (ML-02-07) vč. Dopravy	16 940,00	ks	4,00	3 500,00	21,00	16 940,00
01.02	Pozemkové a terénní úpravy	147 076,00					147 076,00
	Vegetační úpravy a prvky - 1. etapa	147 076,00					147 076,00
01.02.01	Odstranění nevhodných dřevin do 1m i s kořeny	4 428,00	m2	15,00	244,00	21,00	4 428,00
01.02.02	Odstranění nevhodných dřevin nad 1m i s kořeny	67 905,00	m2	230,00	244,00	21,00	67 905,00

IV. ROZPOČET PROJEKTU

IV. ROZPOČET PROJEKTU

2003 - 05 ZAHRADA MŠ KOSMONOSY							
Výdaje	Název výdaje	Výdaje celkem (v Kč)	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH (v Kč)	Sazba DPH (%)	Cena celkem včetně DPH (v Kč) *
	Výdaje na realizaci projektu	2 321 021,65					2 321 021,65
12.03	Kácení stromů o průměru do 30 cm, vč. pařezu a odvozu	39 531,00	ks	9,00	3 630,00	21,00	39 531,00
12.04	Kácení stromů o průměru nad 30 cm, vč. pařezu a odvozu	35 211,00	ks	6,00	4 850,00	21,00	35 211,00
	Vegetační úpravy a prvky - 2. etapa - neoceňovat, není předmět realizace	0,00					0,00
12.05	Odstanění nevhodných dřevin nad 1m i s kořeny (vybraný plot tují)	0,00	m2	135,00	0,00	21,00	0,00

Celkové výdaje projektu		2 321 021,65	2 321 021,65
-------------------------	--	--------------	--------------

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Zahrada MŠ Kosmonosy	Objednatel: město Kosmonosy	IČ/DIČ: 00508870 / CZ0050887
Druh stavby:	zahradní úpravy	Projektant: Ing. Andrea Junková	IČ/DIČ: 874 31 246
Lokalita:	město Kosmonosy	Zhotovitel: GREEN PROJECT s.r.o.	IČ/DIČ: 27195783/CZ27195783
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 127
JKSO:		Zpracoval: Andrea Junková	Datum: 22.06.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky a	1 168 308,25	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveb	0,00		
			Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. dopr.	0,00		
PSV	Dodávky a	769 953,00	Kulturní památ.	0,00	Územní vlivy	0,00		
					Provozní vlivy	0,00		
					Ostatní	0,00		
Ostatní materiá		235 684,40			NUS z rozpočtu	0,00		
Demolice a přesun hmot		147 076,00						
ZRN celkem		2 321 021,65	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z ob.	0,00	NUS celkem z ob.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z ob.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	235 684,40	DPH 15%	35 352,66
Základ 21%	2 085 337,25	DPH 21%	437 920,82
		Celkem bez DPH	1 847 748,17
		Celkem včetně I	2 321 021,65

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:		15.12.2020 GREEN PROJECT Dobrušická 194, 252 43 Průhonice IČ: 27195783, DIČ: CZ27195783 Tel: 314 501 120, Mobil: 731 503 620 www.green-project.cz

NÁVRH HARMONOGRAMU

2003 - 05 ZAHRAĐA MŠ KOSMONOSY

MĚSÍC	3	4	5	6	7	8	9	10	11	CELKEM
Zhotovení kopečku - Trávníkový koberec (S.12) vč. materiálu			30 779,38	30 779,38						61 558,75
Zhotovení kopečku - Práce			24 956,25	24 956,25						49 912,50
Zhotovení kopečku - Obruba a kotvení (hrany kopečku), vč. materiálu			18 382,50	18 382,50						36 765,00
Tunel tubus do kopečku (ML-02-04)				107 448,00						107 448,00
Zhotovení míhoviště (ML-03-04) vč. práce					95 590,00					95 590,00
Doprava a reže (kopečky, míhoviště)			7 461,67	7 461,67	7 461,67					22 385,00
Štěr na dešťovou vodu (ML-03-01)								33 759,00		33 759,00
Ořezání dubových obrubníků (práce+doprava)					17 394,00	17 394,00				34 788,00
Dubové obrubníky (S.01)					22 960,00	22 960,00				45 920,00
Zhotovení lavice z dřevěných trámů (ML-03-15), (práce+doprava)							9 138,50	9 138,50		18 277,00
Lavice z dřevěných trámů (ML-03-15)							85 580,50	85 580,50		171 161,00
Ořezání ocelových obrubníků (práce+doprava)						86 149,00	86 149,00			172 298,00
Ocelové obrubníky (ML-02-01)						44 902,00	44 902,00			89 804,00
Zhotovení přesadbových záhonů (ML-03-09) - rozměr š. 0,5 x v. 0,3 x d. 1 m						8 712,00	8 712,00			17 424,00
Zhotovení přesadbových záhonů (ML-03-09) - rozměr š. 0,5 x v. 0,3 x d. 2 m						41 624,00	41 624,00			83 248,00
Zhotovení přesadbových záhonů (ML-03-09) - rozměr š. 0,5 x v. 0,5 x d. 2 m						34 848,00	34 848,00			69 696,00
Přesadbové záhony (doprava)						7 127,00	7 127,00			14 254,00
Vibový domeček - Převrácení podkladu						6 292,00				6 292,00
Vibový domeček (ML-03-14) - průměr 140 - 150 cm						68 728,00				68 728,00
Vibový domeček (ML-03-14) - průměr 120 - 130 cm						63 888,00				63 888,00
Montáž vibového domečku (práce+doprava)						15 778,00				15 778,00
Řízná pumpa (ML-03-06) vč. dopravy						23 232,00				23 232,00
Překa (ML-03-03) vč. dopravy a montáže							59 532,00			59 532,00
Prvky pro překa, vč. dopravy a montáže										8 652,00
Založení dešťové zahrádky (práce+doprava materiálu)		6 534,00	6 534,00							13 068,00
Vegetační povrch pro dešťovou zahrádku (S.06)		9 954,00	9 954,00							17 908,00
Založení louky (práce+doprava materiálu)		23 958,00	23 958,00							47 916,00
Vegetační povrch pro louku (S.07)		47 916,00	47 916,00							95 832,00
Vysazení travinek, popínavek a cibulovin (práce)				63 356,00						63 356,00
Založení záhonů (travní, bylinky, pěstební záhony, popínavky) (práce+doprava materiálu)			28 554,00							28 554,00
Vegetační povrch pro travinky (S.04)			42 386,00							42 386,00
Vegetační povrch pro bylinky (S.05)				4 314,00						4 314,00
Vegetační povrch pro pěstební záhony (S.08)							3 896,00			3 896,00
Vysazení keřů malých (C do 1,5) - práce							3 641,00			3 641,00
Vysazení keřů větších (C 2 a větší) - práce							16 420,00			16 420,00
Vegetační povrch pro keře (S.10)							15 428,00			15 428,00
Vegetační povrch pro popínavky (S.09)							8 537,00			8 537,00
Vysazení stromů (práce)								56 241,00		56 241,00
Vegetační povrch pro stromy (S.11)								8 034,00		8 034,00
Vysazení vodních rostlin (práce)					4 116,00					4 116,00
Stromy								96 659,00		96 659,00
Keře							29 111,40			29 111,40
Popínavky										59 513,00
Travníky				22 094,50			11 047,25	11 047,25		44 188,00
Cibuloviny									3 232,00	3 232,00
Vodní rostliny					2 980,00					2 980,00
Nová trávnička po realizaci vč. Práce							22 990,00	22 990,00		45 980,00
Nová zrajevnost stávajících stromů		17 424,00								17 424,00
Realizace vřezby stromů (doprava+materiál)		11 616,00	11 616,00							23 232,00
Převrácení stromů (ML-02-06)								34 648,00		34 648,00
Kompostér (ML-02-07) vč. Dopravy								16 940,00		16 940,00
Vystranění nevhodných dřevin do 1m i s kořeny	4 429,00									4 429,00
Vystranění nevhodných dřevin nad 1m i s kořeny	67 905,00									67 905,00
Acení stromů o průměru do 30 cm, vč. pařezu a odvozu	39 531,00									39 531,00
Acení stromů o průměru nad 30 cm, vč. pařezu a odvozu	35 211,00									35 211,00